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CONTRATO DE OBRA PARA LA “READECUACION DE INSTALACIONES
MUNICIPALES EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS”

009 - 2024

CONTRATISTA: TUBARAOS S.A.
PROCESO: MCO-GADCG-2023-013
MONTO: USD. 79.999.94 - SIN IVA

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebraciéon del presente contrato, por una parte, el Dr. Infi
Andres Yumbay Taris, a nombre del Gobierno Auténomo Descentralizado del
cantén Guaranda en su calidad de Alcalde y representante legal, a quien
en adelante se le denominar&d ENTIDAD CONTRATANTE; vy, por ofra parte,
TUBARAQS S.A., con RUC: 0992105089001, representada legalmente por el Ing.
Nelson Javier Patin Baez, a quien en adelante se le denominard CONTRATISTA.

Los comparecientes, son hdbiles para contratar y contraer obligaciones,
quienes en forma libre y voluntaria suscriben el presente contrato al tenor de
las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1 El articulo 288 de la Constitucion estable que, “[lJas compras publicas
cumplirdn  con criterios de eficiencia, transparencia, calidad,
responsabilidad ambiental y social. Se priorizardn los productos y servicios
nacionales, en particular los provenientes de la economia popular y
solidaria, y de las micro, pequenas y medianas unidades productivas”.

1.2 El articulo 226 de la Constitucién, reconoce el principio de legalidad y
dispone que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores publicos y las personas que actien en virtud de una
potestad estatal ejercerdn solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitucion y la ley”.

1.3 El articulo 227 de la Constitucion, establece que “La administracion
pUblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacién, coordinacion, participacion, planificacion, transparencia
y evaluacioén”.
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1.4 Segun el arficulo 238 de la Constitucion, los gobiernos autbnomos
descentralizados gozan "“de autonomia politica, administrativa y financiera,
y se regirdn por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integracién y participacion ciudadana”.

1.5 El articulo 253 de la Constitucion, determina que el Alcalde es la maxima
autoridad administrativa del canton.

1.6 El articulo 53 del COOTAD, establece que, “Los gobiernos autdbnomos
descentralizados municipales son personas juridicas de derecho publico,
con autonomia politica, administrativa y financiera™.

1.7 El articulo 60 literal a) del COOTAD, establece que, es atribucion del
Alcalde ejercer la representacion legal del gobierno auténomo
descentralizado municipal.

1.8 El articulo 47 del COA senala que “[lJa maxima autoridad administrativa
de la correspondiente entidad publica ejerce su representacion para
intervenir en todos los actos, contratos y relaciones juridicas sujetas a su
competencia. Esta autoridad no requiere delegacion o autorizacion alguna
de un érgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos
enlaley”.

1.9 La LOSNCP, establece los principios y normas que regulan los
procedimientos de contratacion para la adquisicion o arrendamiento de
bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos los de
consultoria, que celebren las entidades contratantes previstas en el articulo
1 de la mencionada Ley.

1.10 El articulo 4 de la LOSNCP, determina que, “[p]ara la aplicaciéon de esta
Ley y de los contratos que de ella se deriven, se observardn los principios de
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnoldgica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacién nacional.

1.11 De conformidad con el articulo 22 de la LOSNCP vy articulos 43 del
RGLOSNCP, el Plan Anual de Confrataciones de la Entidad Confratante,
contempla la ejecucién de la “READECUACION DE INSTALACIONES
MUNICIPALES EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS”.

1.12 Previos los informes vy los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
Entidad Contratante mediante resolucion No. GADCG-2023-113, de 22
diciembre de 2023, resolvidé aprobar los pliegos e iniciar el procedimiento de
menor cuantia de obra No. MCO-GADCG-2023-013, para la “READECUACION
DE INSTALACIONES MUNICIPALES EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS”".
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1.13 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria No. 00.00.003.361.750107.002.02.01.0.100, denominada
Reparacion y Adecuaciones Locales Municipales, conforme consta en la
certificacion presupuestaria No. 309, de 30 de noviembre de 2023, conferida
por el Lic. Lenin Fernando Guaranda Chdavez, Director Financiero, e Ing.
Lorena Fernanda Arellano Gutiérrez, Analista de Presupuesto, Encargada.

1.14 Se reaqlizé la respectiva convocatoria el 12 de diciembre de 2023, a
través del portal institucional del Servicio Nacional de Contratacién PUblica:
www.compraspublicas.gov.ec.

1.15 Luego del proceso correspondiente, la mdxima autoridad de la
ENTIDAD CONTRATANTE, mediante resolucion No. GADCG-2024-014, de 15
de enero de 2024, resolvié adjudicar el procedimiento No. MCO-GADCG-
2023-013, para la “READECUACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES EX
ESCUELA GUSTAVO LEMOS”, a favor TUBARAOS S.A.

CLAUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su
capacidad para celebrar el contrato.

b) Los Pliegos (Condiciones Particulares y Condiciones Generales)
incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disenos del proyecto
que corresponden a la obra contratada.

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras
publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal
Institucional de Contratacién Publica.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

e) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

f) La resolucion de adjudicacion No. GADCG-2024-014, de 15 de enero de
2024.

g) La certificacion de la Direccidon Financiera que acredita la existencia de
la partida  presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; vy,

h) Demds documentacion interna generada por la Institucion.

CLAUSULA TERCERA. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

3.1 Interpretacion: Los términos del contrato se interpretardn en su sentido
literal, a fin de revelar claramente la intencidon de los contratantes. En todo
Caso su interpretacion sigue las siguientes normas:
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a. Cuando los términos estén definidos en la LOSNCP, o en este contrato, se
atenderd su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el confrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la infencién de
los contratantes.

c. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevalecerdn las normas del contrato.

d. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

e. En su falta o insuficiencia se aplicardn las normas contenidas en el Titulo XIlI
del Libro IV del Cédigo Civil, “De la Interpretaciéon de los Contratos”.

3.2 Definiciones: En el presente confrato, los siguientes términos serdn
inferpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. "Adjudicatario”, es el oferente a quien la mdaxima autoridad del GAD
Guaranda le adjudica el contrato.

b. "Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento
de confratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la
LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

c. “Entidad Contratante”: es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o deriva el presente contrato, en este caso el
GAD Guaranda.

d. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
e. “Constitucion”, Constitucion de la Republica del Ecuador.
f. "LOSNCP”, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Confratacion Publica.

g. “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataciéon Publica.

h. “COOTAD", Cdédigo Orgdnico de Organizaciéon Territorial, Autonomia y
Descentralizacion.

i. "COA", Cddigo Orgdanico Administrativo.

j. "Oferente", es la persona natural o juridica, asociacidn o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencién al llamado procedimiento de Menor
Cuantia de Obra.

k. "Oferta", es la propuesta para contratar, cenida a los pliegos, presentada
por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a
suscribir el contfrato y a la ejecuciéon de la obra.

|. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
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CLAUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO:

4.1 EIl CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar,
terminary entregar a entera safisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE la obra
denominada “READECUACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES EX ESCUELA
GUSTAVO LEMOS".

4.2 Se compromete al efecto, arealizar dicha obra, con sujecidon a su ofertq,
planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
condiciones generales de los confratos de Ejecucidon de Obras, instrucciones
de la entidad y demds documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin
necesidad de protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

4.3 EIl CONTRATISTA se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir con
todos los requerimientos y compromisos determinados segun el nivel de
transferencia de tecnologia que se requiera para uno de los bienes que
constan en el Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacidon de Resoluciones
emitidas por el Servicio Nacional de Contfratacion Publica.

CLAUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO:

5.1 El valor del presente contrato, que la ENTIDAD CONTRATANTE pagard al
CONTRATISTA, es de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD.
79.999.94) - SIN IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
contratista, conforme se desprende de la taba de rubros, cantidades vy
precios unitarios que se detalla a continuacion:

No Rubro / Descripcién Unidad | Cantidad | Precio Precio
unitario global

PINTURA FACHADAS INTERIOR Y | M2
1 EXTERIOR---RECUPERACION  PIEDRA 93,40 4,61 430,57
FACHADA MARTILINADA

PINTURA FACHADA EXTERIOR | M2
2 INTERIOR SATINADA INCLUYE 3.31507 | 4,11 13.624,94
MASILLADO Y PASTEADO

PINTURA PIZARRON M2
3 72,00 4,11 295,92

PINTURA PUERTAS Y VENTANAS | M2
4 ESMALTE 244,72 3.48 851,63

VIDRIOS 4MM M2
5 35,00 10,76 376,60
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ARREGLO PUERTA O VENTANA U
6 2200 | 8373 | 1.84206
CUBIERTA—RETIRO+DESALOJO M2
7 | BODEGA CUBIERTA ZINC 145000 |258 | 3.741,00

RETIRO+DESALOJO BODEGA CANAL | M
8 AGUAS LLUVIAS METALICO 120,00 1,21 145,20

INSTALACION CUBIERTA PVC TIPO | M2
9 TEJA 0.40MM+ACCESORIOS 1.450,00 | 18,87 27.361,50

INSTALACION CUMBRERO PVC TIPO | M
10 | TEJA 0.40MM+ACCESORIOS 150,00 9.84 1.476,00

CANALON AGUAS LLUVIA PVC | M
11 INSTALACION+ACCESORIOS 150,00 12,72 1.908,00

BAJANTE AGUAS LUVIAS PVC 3" | M
12 INSTALACION+ACCESORIOS 162,00 2.15 1.482,30

CANCHA---PINTURA DE JUEGOS Y | GLB

13 JUEGOS PLASTICOS---JUEGO 1,00 192,13 192,13
SERPIENTE Y ESCALERA PINTADO -
DISENO

JUEGO TRES EN RAYA PINTADO -| GLB
14 DISENO 2,00 211,24 | 422,48

JUEGO RAYUELA PINTADO - TRES | GLB
15 FORMAS - DISENO 1,00 242,50 | 242,50

JUEGO LETRAS PINTADO - TRES | GLB
16 MODELOS - DISENO 1,00 278,46 278,46

JUEGO TWUTIR PINTADO - DISENO GLB
17 1,00 103,45 103,45

JUEGO RUEDA HAMSTER HUMANO | U
18 INSTALADO DISENO 2,00 1.953,78 | 3.907,56

JUEGO SUBE Y BAJA DISENO | U
19 INSTALDO 2,00 678,07 1.356,14

JUEGO CABALLITO DE PALO DISENO | U
20 INSTALADO 1,00 500,92 500,92

JUEGO TIPO CARRUSEL DISENO | U
21 INSTALADO 1,00 774,16 774,16

JUEGO RESBALADERA - COLUMPIO | U
22 TRIPLE DISENO INSTALACION 1,00 2.447,61 | 2.447 .61
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ARREGLO TUMBADOS Y PISOS— | M3
23 | RELLENO COMPACTADO LASTRE 21,08 606 | 127,74
EMPEDRADO M2
24 5452|382 | 20827
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM?2 M3
25 4,60 159,64 | 734,34

CERAMICA ALTO TRAFICO TIPO | M2
26 MADERA 54,52 22,51 1.227,25
ANTILDESLIZANTE+BARREDERA

VENTANA DE MADERA DISENO 1.35 | U

27 por 2.40M INSTALADA 2,00 366,23 732,46
ARREGLO PISO MADERA | M2

28 DUELA+ACCESORIOS+LACADO 581,80 10,32 6.004,18
AREGLOS TUMBADOS | M2

29 MADERA+ACCESESORIOS 655,00 7.92 5.187.,60

INSTALACION DE AGUA POTABLE | PTO
30 | (P.V.C. 1/2' CON DUCHA Y LLAVE 1,00 37,70 | 37,70
PASO)

INSTALACION ~ PUNTO  ELECTRICO | PTO
31 (LUMINARIA, INTERRUPTOR) 10,00 29,45 294,50

INODORO - JUEGO INSTALADO CON | U
32 REJILLA A LA CAJA 1,00 93.08 93.08

URINARIO BLANCO (INCLUYE | U

33 | ACCESORIOS) 1,00 139.52 139,52
INSTALACION ELECTRICA | PTO

34 (TOMACORRIENTES DOBLES) 8.00 26,01 208,08
PICADO Y RESANADO a=20cm M

35 34,75 5,13 178,27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE | M2
36 | CESPED SINTETICO + ACCESORIOS 46,00 23,17 1.065,82

TOTAL
79.999.94

5.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituirdn la Unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar,
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excepto el Impuesto al Valor Agregado que serd anadido al precio del
contrato.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:

6.1 La ENTIDAD CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo
de diez dias, contados desde la celebracion del contrato en calidad de
anficipo, el valor de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, (USD.
39.999.,97) correspondiente al 50% del contrato.

6.2 El valor restante de la obra, esto es, el 50% que corresponde a USD
39.999,97, se cancelard mediante pago contra prestacion de planillas de
avance de obra mensual, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la
administracion del contrato. De cada planilla se descontard la amortizacion
del anfticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

6.3 El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el
contratista aperturard en una institucion financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mds de un cincuenta por ciento. El contratista
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
serd depositado el anticipo. El administrador del contfrato designado por la
contratante verificard que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la Enfidad Contratante haya otorgado al contratista para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, no podrd ser destinado a fines
ajenos a esta contratacion.

6.4 La amortizacion del anficipo enfregado se redlizard conforme lo
establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.5 La Entidad Confratante pagard las planillas previa aprobacion de la
fiscalizacion; se evitard caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en
el articulo 101 de la LOSNCP.

6.6 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato,
se efectuardn con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por
las canfidades reales de frabajo realizado, a satisfaccion de la Entidad
Conftratante, previa la aprobacién de la fiscalizaciéon y del administrador del
contrato.

6.7 Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el
contratista de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades
de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no
implican enfrega por parte del contratista ni recepcién por parte de la
Entidad Contratante; las obras serdn recibidas parcial o totalmente, siguiendo
el procedimiento estipulado para tal efecto.
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Las cantidades de obra no incluidas en una medicidon por discrepancia u
omision, serdn incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o
establecido la omision, su pago se calculard conforme a los precios unitarios
correspondientes, mds los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.8 Tramite de las planillas: Para el trdmite de las planillas se observardn las
siguientes reglas:

a) Las planillas serdn preparadas por capitulos y siguiendo el orden
establecido en la tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades
y precios del formulario de la oferta, con sujecién a los precios unitarios
en ddlares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b) Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo
al que corresponde la planilla, el confratista preparard la
correspondiente planilla y la someterd a consideracion de la
fiscalizacion.

c) Se adjuntardn los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de
laboratorio y otros que correspondan.

d) Con las planillas, el contratista presentard el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro,
descripcion, unidad, cantfidad total y el valor total contratado; las
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo
en consideracion; y, la cantfidad y el valor acumulado hasta la fecha,
expresado en ddélares de los Estados Unidos de América.

e) Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborardn segun
el modelo preparado por la contratante y serd requisito indispensable
para la aprobacion de la planilla por parte del administrador del
contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por
tfrabajos ejecutados, el contratista deberd presentar previamente la
certificacion que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de
reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los
empleados y tfrabajadores a su cargo. La enfidad contratante tiene la
obligacion de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora
del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para
la ejecucion de dicho contrato.

6.10 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrd igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.11 Pagos indebidos: La enfidad contratante se reserva el derecho de
reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la
ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cdlculo o
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por cualquier ofra razdn, debidamente justificada, obligdndose la contratista
a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la
contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa méxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

6.12 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, en el plazo mdximo de cinco
(5) dias después de finalizado el mes, la fiscalizacion en el plazo de 5 dias la
aprobard o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para el
contratista, y de ser el caso continuard en forma inmediata el frdmite y se
procederd al pago dentro del plazo de quince dias contados desde la
aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas
de su objecion, franscurrido el plazo establecido, se entenderd que la planilla
estd aprobada y debe ser pagada por la ENTIDAD CONTRATANTE.

6.13 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas
presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la
fiscalizacion, ésta notificard al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si
no se receptare respuesta, dentro de los quince dias laborables siguientes a la
fecha de la nofificacion, se entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la
liquidacién hecha por la fiscalizacién y se dard paso al pago.

6.14 En los cinco primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se empleardn las
unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de
Cantidades y Precios" para cada rubro senalado en el Formulario Unico de la
oferta.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS:

7.1 En este contrato se consigna las siguientes garantias con las
caracteristicas de incondicional, irevocable y de cobro inmediato segun el
articulo 73 de la LOSNCEP:

7.1.1 Garantia de fiel cumplimiento: En virtud de lo previsto en el articulo 74
de la LOSNCP, el CONTRATISTA rendird una garantia consistente en pdliza de
seguros por el 5% del monto total del contrato, para garantizar el fiel
cumplimiento del confrato.

7.1.2  Garantia del Buen Uso del Anticipo: El CONTRATISTA entregard a favor
de la ENTIDAD CONTRATANTE, una garantia del buen uso del anticipo por un
valorigual al 50% del monto total del contrato que respalda el 100% del valor
recibido por este concepto.

7.2 EIl CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente las garantias
mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto,
serdn renovadas a mas tardar cinco (5) dias hdbiles antes de su
vencimiento, caso confrario, la ENTIDAD CONTRATANTE, solicitard al
garante que haga efectivo su valor.
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7.3 Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en
el articulo 77 de la LOSNCP y 263 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberdn
mantenerse vigentes, lo que serd vigilado y exigido por la entidad
confratante.

7.4 Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podrdn ser
ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:

7.4.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la confratante declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al contratista.

b) Sila confratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento
7.4.2 La del anticipo:
a) Sielcontratista no larenovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el contratista no
pague a la Entidad Confratante el saldo adeudado del anticipo,
después de diez dias de noftificado con la liquidacién del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO:

8.1 El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los frabajos
contratados es de 60 (SESENTA) dias contados a partir del dia siguiente de la
notificacidn de autorizacidén por escrito de inicio de obra por parte del
administrador del contrato, para lo cual se deberd nofificar previamente con
la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista

CLAUSULA NOVENA. - PRORROGAS DE PLAZO:

9.1 La ENTIDAD CONTRATANTE podrd prorrogar el plazo total o los plazos
parciales en los siguientes casos, y siempre que el contratista asi lo solicitare,
por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince (15) dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la ENTIDAD
CONTRATANTE o su delegado, previo informe del administrador del
confrato, en base al informe debidamente fundamentado de la
fiscalizaciéon. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucion de
la obra, sin necesidad de que medie notfificacidén por parte del
administrador del contrato.

b. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ordenare la ejecuciéon de trabajos
adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de
obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del
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Formulario de la oferta, para lo cual se utilizardn las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obra u dérdenes de
trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas
en el cronograma, motivadas por la ENTIDAD CONTRANTE u ordenadas
por ella, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas
imputables al CONTRATISTA.

d.Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas
administrativos-contfractuales o constructivos en forma oportuna,
cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los frabaijos.

9.2 En casos de prérroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo
cronograma, que, suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y
tendrd el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerird la
autorizacion de la ENTIDAD CONTRATANTE, previo informe del administrador
del contrato y de la fiscalizacion.

CLAUSULA DECIMA. - MULTAS:

10.1 Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimiento de las demds obligaciones contractuales, las que se
determinardn por cada dia de retardo; las multas se calculardn sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes a ejecutarse
conforme a lo establecido en este contrato.

10.2 En todos los casos, las multas serdn impuestas por el administrador del
contrato, y el fiscalizador, si los hubiere, el o los cuales establecerdn el
incumplimiento, fechas, montos y deduccion de las multas.

10.3 En los casos de retfrasos injustificados respecto del cumplimiento del
objeto contractual, la entidad confratante establecerd por cada dia de
retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del
contratista, la aplicacion de una multa que en ningun caso serd inferior al 1 x
1.000 del valor del contrato, que se calculardn de conformidad con el retraso
injustificado imputable a la planilla que corresponda.

En cuanto al procedimiento se estard a lo dispuesto en el Art. 293 del
RGLOSNCP

10.4 Ademds, la Entidad Contratante sancionard al Contratista, con una
multa diaria equivalente al 1x1000 (uno por mil) del porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar en los casos que se
detallan a continuacion:
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a) Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del
equipo de construccidon de acuerdo a los compromisos contractuales.

b) El el/la Contratista no acataré las ordenes del Administrador y/o
Fiscalizador de la obra, durante el tiempo que dure este
incumplimiento.

c) Porincumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.

d) Porretraso en la entrega de las planillas conforme a los estipulado en
el contrato.

e) Los valores de las multas serdn deducidos del valor de la planilla
mensual correspondiente o en la planilla de liquidacion final. En todos
los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato,
la Enfidad Contratante podrd dar por terminado unilateral y
anficipadamente el contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

11.1 De conformidad con lo previsto en los Pliegos del Procedimiento de
Menor Cuantia de Obra MCO-GADCG-2023-013, en la SECCION |
CONVOCATORIA, condiciones de la convocatoria en su numeral 5 establece
que "“El procedimiento SI contempla reajuste de precios”.

11.2. Ademas, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del articulo 273 del
RGLOSNCP, el CONTRATISTA mediante comunicado s/n, de 29 de enero de
2024, renuncia de forma libre y voluntaria al regjuste de precios del
procedimiento No. MCO-GADCG-2023-013.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones senaladas en las Condiciones Particulares del Pliego
que son parte del presente contrato, las siguientes:

12.1 El contrafista se compromete a ejecutar la obra derivada del
procedimiento de contrataciéon tframitado, sobre la base de los estudios con
los que contd la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontfractual; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliaciéon del
plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos complementarios. La
ampliacion del plazo, contratacidon de rubros nuevos o confratos
complementarios podrdn tframitarse solo si fueren solicitados por la
fiscalizacion y aprobados por la administracion.

12.2 El contratista se compromete durante la ejecucidon del contfrato, a
facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la
informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion
de los bienes incorporados a ella y la operacidon de la infraestructura
correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas
para resolverlos.
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Los delegados o responsables técnicos de la enfidad confratante, tales como
el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados,
deberdn tener el conocimiento suficiente para la operacidén y mantenimiento
de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizaciéon de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la
ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad
contratante toda la informacion y documentacién que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

12.3 En la ejecucion de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad;
serd realizada por el contratista utilizando las mds avanzadas técnicas, con
los métodos mds eficientes y eficaces, con utilizacidn de mano de obra
alfamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, empleardn diligencia y cuidado
en los frabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el confratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por
culpa leve.

12.4 Corresponde al contratista proporcionar la direccidn técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios
para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion
de los frabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
confratante.

12.5 Queda expresamente establecido que constituye obligacién del
confratista ejecutar conforme alas especificaciones técnicas, todos los rubros
detallados en la Tabla de descripcidon de rubros, unidades, cantidades vy
precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participacion
ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos
establecidos por la contratante en el estudio de desagregacién tecnoldgica,
cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

12.6 El contratista estd obligado a cumplir con cualquiera ofra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente
aplicable.

12.7 El conftratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el Cdédigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, nirelacién con el
personal que labore en la ejecucidon de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

12.8 El conftratfista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de
seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

12.9 El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio
de la ejecucién de la obra, la documentacion senalada en el Formulario I,
Compromiso de cumplimiento de pardmetros en etapa contractual: equipo
minimo requerido; personal técnico minimo requerido y experiencia minima
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del personal técnico; cronograma de incorporacion conforme cronograma
valorado; y, metodologia; los cuales deberdn ser acorde a lo requerido por
la enfidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su
oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos pardmetros de forma
explicita enla ejecucion confractual, y en caso de incumplimiento, la entidad
contratante podrd terminar de manera anticipada y unilateral el contrato,
conforme la normativa aplicable.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

13.1 Son obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en el
numeral 5.2 de las Condiciones Particulares de los pliegos que son parte del
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA
EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO:

14.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos
complementarios o convenir en la ejecucion de frabajos bagjo las
modalidades de diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en LOSNCP, y el RGLOSCNP.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS:

15.1 RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizard, a
peticion del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los
trabajos confratados y asi lo notifique a la ENTIDAD CONTRATANTE vy solicite tal
recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando lo
dispuesto en el articulo 317 del RGLOSNCP.

LA ENTIDAD CONTRATANTE podrda presentar reclamos al CONTRATISTA, en el
periodo que medie entre la recepcidn provisional real o presunta y la
definitiva, los que deberdn ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se
origine en la inobservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y disenos del proyecto que corresponden a
la obra contfratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccion
peridodica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En
caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA estd
obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas
imputables al contratista; caso contrario, se procederd a presentar las planillas
que corresponda.

15.2 RECEPCION DEFINITIVA:  Transcurido el término fijado desde la
suscripcion del acta de recepcion provisional total, o de la Ultima recepcion
provisional parcial, o desde la declaratoria de recepcidn provisional presunta,
el CONTRATISTA solicitard una nueva verificacion de la ejecuciéon confractual
de la obra, a efectos de que se redlice la recepcion definitiva de la misma,
debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la
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solicitud presentada por el CONTRATISTA.

15.3 Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construccion no
advertido en la recepcion provisional, se suspenderd el procedimiento, hasta
que lo subsane, a satisfaccion de la Entidad Contratante y a costa del
contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la
contratante pudiere ser subsanada dentro del proceso de recepcion
definitiva, se continuard con la misma, pero el acta respectiva sold se firmard
una vez solucionado el problema advertido.

15.4 Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion,
verificacion y pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

15.5 Sila ENTIDAD CONTRATANTE no hiciere ningUn pronunciamiento respecto
de la solicitud de recepcioén definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo
de diez (10) dias, se considerard que tal recepcion se ha efectuado de pleno
derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario PUblico, a solicitud
del CONTRATISTA notificard que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con
el articulo 81 de la LOSNCP.

La ENTIDAD CONTRATANTE declarard la recepcion presunta en el caso de que
el contrafista se negare expresamente a suscribir las actas de enfrega
recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, o si no las suscribiere en
el término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la
ENTIDAD CONTRATANTE.

15.6 Operada larecepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o
declarada por la ENTIDAD CONTRATANTE, producird como Unico efecto la
terminacion del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la
liquidacién técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscardn en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico-econdmica del
contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean
asistidas.

15.7 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion
parcial, provisional y definitiva, se observard lo establecido en el articulo 325
del RGLOSNCP.

15.8 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entre las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 326 del
RGLOSNCP.

15.9 PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcién
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentard una planilla del estado de
cuenta final.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

16.1 El CONTRATISTA, debe realizar a su costo todos los ensayos y pruebas
descritas en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a
hormigones y suelos y deberd informar los resultados por escrito al Fiscalizador
para su aprobacion o control adicional.

16.2 EI CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcion
definitiva, responderd por los vicios ocultos que constituyen el objeto del
confrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 del Codigo Civil,
en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) anos a partir
de la fecha de recepcion definitiva.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

17.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepciéon
provisional y la definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual
deberd proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

18.1. La ENTIDAD CONTRATANTE efectuard al CONTRATISTA las retenciones
que dispongan las leyes tributarias, actuard como agente de retenciéon del
Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederd
conforme la legislacion tributaria vigente.

La ENTIDAD CONTRATANTE retendrd el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriaono de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora
patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios
personales para la ejecucion del contrato de acuerdo ala Ley de Seguridad
Social.

18.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las
copias certificadas del confrato y los documentos que deban ser
protocolizados. El contratista entregard a la contratante hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por
mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias serd de
cuenta del conftratista.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

19.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE a fravés de la Resolucion No. GADCG-2024-
014, de 15 de enero de 2024, designa al Ing. Fabian Chimbo, Técnico de Obras
PUblicas en calidad de administrador del contrato, quien deberd atenderse a
las Condiciones Generales y Particulares del Pliego que forma parte del
presente contrato y velard por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo
dispuesto en el articulo 295 y 303 del RGLOSNCP y deberd atenerse a lo
establecido en la LOSNCP y Normas de Confrol Interno para las Enfidades,
Organismos del Sector PUblico y de las Personas Juridicas de Derecho Privado
que Dispongan de Recursos Publicos, en lo que fuere pertinente (No. 408-17).
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La ENTIDAD CONTRATANTE podrd cambiar de administrador del contrato,
para lo cual bastard notificar al contratista la respectiva comunicacidn, sin
gue sea necesaria la modificacion del texto contractual.

CLAUSULA VIGESIMA. - TERMINACION DEL CONTRATO:

20.1 Terminacioén del contrato. - El contfrato termina conforme lo previsto en
el articulo 92 de la LOSNCP vy las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

20.2 Causales de terminacion unilateral del contrato: Tratdndose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederd con la declaracion anticipada
y unilateral de la entidad contratante en los casos establecidos en el articulo
94 de la LOSNCP. Ademds, se considerard las siguientes causales:

a. Si el CONTRATISTA no notificare a la ENTIDAD CONTRATANTE acerca de
la transferencia, cesidon, enajenacion de sus acciones, participaciones,
o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad,
dentro de los cinco dias hdabiles siguientes a la fecha en que se produjo
tal modificacion.

b. Sila ENTIDAD CONTRATANTE, en funciéon de aplicar lo establecido en el
articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la fransferencia, cesion,
capitalizacion, fusion, absorcion, fransformacion o cualquier forma de
tradicion de las acciones, participaciones o cualquier ofra forma de
expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento
(25%) o mas del capital social del CONTRATISTA.

c. Sise verifica por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real
en la provisidn de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato
es inferior a la declarada.

d. Si el Oferente incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de la oferta - presentacion y compromiso.

e. En caso de que la Enfidad Confratante enconfrare que existe
inconsistencia, simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada
por el contrafista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud serdn causales de terminacion unilateral del contrato por
lo que la mdaxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
lo declarard contratista incumplido, sin  perjuicio ademds de las
acciones judiciales a que hubiere lugar.

20.3 Procedimiento de terminacién unilateral: El procedimiento a seguirse
para la terminacién unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de
la LOSNCP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
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En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas
sobre el cumplimiento, interpretaciéon y ejecucion del presente contrato, no
se lograre un acuerdo directo enfre las partes, éstas renuncian
expresamente a la jurisdiccion ordinaria, y se someften a los mecanismos
alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje vy
Mediacién de la Republica del Ecuador, al reglamento de funcionamiento
del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de
Guayaquil, y a las siguientes reglas:

a) Previamente a iniciar el trdmite del arbitraje, las partes someterdn la
controversia a mediacion para lograr un acuerdo mutuamente
satisfactorio.

b)En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la
mediacion, las partes se someten a arbitraje administrado por el centro
antes referido. El Tribunal estard conformado por tres drbitros principales
y un alterno, y serdn seleccionados de la siguiente forma: cada una de
las partes, en el término de cinco dias contados desde la citaciéon de la
demanda arbitral, elegird su arbitro de la lista oficial proporcionada por
el cenfro de arbitraje y mediacion, y los dos drbitros elegidos, en el
mismo término de cinco dias escogerdn al tercer drbitro, quien presidird
el Tribunal, y al arbitro alterno. El tercer drbitro y el darbitro alterno serdn
seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de
arbitraje y mediacién, y el término para su designacion se contard a
partir de la fecha en que los drbitros nombrados por las partes hayan
manifestado por escrito su aceptacion de desempenar el cargo. En el
evento en que alguna de las partes, o los arbitros designados por éstas,
no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del
término previsto, éstas se efectuardn por sorteo, a pedido de
cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del
articulo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga
medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal
ecuatoriana, y para la ejecucion de tales medidas; el Tribunal solicitard
el auxilio de funcionarios publicos, judiciales, policiales y administrativos
que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberd fundarse en derecho y

por consiguiente sujetarse al confrato, a la ley, a los principios
universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serdn
cubiertos por el demandante.
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g) El lugar del arbitraje serd en la ciudad en la que se encuentren las
instalaciones del centro pactado por las partes y su tramitaciéon serd
confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver
la confroversia, ésta se someterd al procedimiento establecido en el
Cddigo Orgdnico General de Procesos, siendo competente para
conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberd conocer vy
resolver en la audiencia de sustanciacion todas las excepciones previas
que la parte demandada haya propuesto en su escrito de
contestacion a la demanda, con excepcidon de aquellas que se
refieran a la caducidad y prescripcidn que serdn resueltas en el laudo
arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la via diplomdatica para todo reclamo
relacionado con este confrato. Si el contratista incumpliere este
compromiso, la contratante podrd dar por terminado unilateralmente
el contrato y hacer efectivas las garantias.

j) La legislacion aplicable a este contfrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el confratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y, por lo tanto, se enfiende incorporado el mismo en todo
lo que sea aplicable al presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO:

El CONTRATISTA autoriza al Servicio Nacional de Contratacion Publica o alos
organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario
de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre; y a
nombre de su representante legal, en el caso de personas juridicas; o, del
procurador comun de los compromisos de asociacion o consorcio o de
las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen licito de
los fondos o recursos a emplearse en la ejecucidon del presente
procedimiento de contratacion publica. Asi mismo, autorizo que toda la
informacion relacionada con los pagos recibidos como contratista y sub
contratista del Estado, asi como mis movimientos financieros, tendrdn el
cardcter de publico y deberdn ser difundidos a través de un portal de
informacion o pdgina Web destinada para el efecto, que permitan detectar
con certeza el flujo de los fondos publicos. No se podrd alegar reserva
tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de informacidn.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicidon General Décima
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién PuUblica, en
concordancia con el articulo 61 de la Codificacion y Actualizacion de
Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus
movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que consten como
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socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una
persona juridica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo
de los recursos publicos, no estardn sujetas a sigilo bancario, tributario,
societario ni bursdtil. Estardn sujetas a esta disposicion, inclusive las personas
declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie
de transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

23.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, serdn formuladas por escrifo y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre la Fiscalizacion y el CONTRATISTA se hardn a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la
copia del documento y se registrardn en el libro de obra.

23.2 Para todos efectos de comunicacién o notificaciones, las partes senalan
como su direccidn, las siguientes:

LA ENTIDAD CONTRATANTE:

e Direccion: Calle Convencién de 1884 y Garcia Moreno (esquina), ciudad
de Guaranda.

e Teléfono: 2551088 - 2551089 -2551090

e Correos electroénicos: dpjmunicipalguaranda@hotmail.com y
alcaldia@guaranda.gob.ec.

El CONTRATISTA:

e Direccidn: Provincia de Bolivar, cantén Guaranda, calle principal, Garcia
Moreno No. 159 y calle secundaria: Manuel de Echeandia.

e Cobdigo postal: 020103

e Teléfono: 0959667259

e Correos electrénicos: javipa2021@hotmail.com

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - ACEPTACION DE LAS PARTES:

24.1. Declaracioén. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los
Conftratos de Menor Cuantia de Obra, publicado en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Confratacion Publica, vigente a la fecha de la
convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte
integrante de este confrato que lo estdn suscribiendo.

242 libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su
aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus
estipulaciones.
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Para constancia las partes firman en la ciudad de Guaranda, a los cinco dias
del mes de febrero del dos mil veinticuatro.
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Dr. Inti Andres Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
ENTIDAD CONTRATANTE
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Ing. Javier Patin Baez

REPRESENTANTE LEGAL DE TUBARAOS S.A
CONTRATISTA
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Elaborado por: Abg. Margarita Allauca
Asesora Juridica

Revisado y aprobado por: Abg. Cristian Condor Aquieta, g
Procurador Sindico e
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