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CONTRATO DE OBRA CIERTA PARA LA “READECUACION PARQUE DE
LA NINEZ”

003 - 2024

CONTRATISTA: ING. DANNY ROBERTO SAFLA MUNOZ

PROCESO: MCO-GADCG-2023-008
MONTO: USD. 24.498,72 - SIN IVA
COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autonomo
Descentralizado del cantéon Guaranda, representada por el doctor Inti Andres Yumbay
Taris, en calidad de Alcalde del canton Guaranda, a quien en adelante se le denominara
ENTIDAD CONTRATANTE; y, por otra parte, el Ing. Ing. Danny Roberto Safla Muiioz,
a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA.

Los comparecientes, son habiles para contratar y contraer obligaciones, quienes en forma
libre y voluntaria suscriben el presente contrato al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1 De conformidad con el articulo 288 de la Constitucion, ““[I]as compras publicas
cumpliran con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental
y social. Se priorizardan los productos y servicios nacionales, en particular los
provenientes de la economia popular y solidaria, y de las micro, pequefias y medianas
unidades productivas”.

1.2 El articulo 226 de la Constitucién, reconoce el principio de legalidad y dispone que
“[I]as instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores publicos y las personas que actlen en virtud de una potestad estatal ejerceran
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la
ley”.

1.3 El articulo 227 de la Constitucion, establece que “[I]a administracion publica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion,
participacion, planificacién, transparencia y evaluacion”.
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1.4 Segun el articulo 238 de la Constitucion, los gobiernos autbnomos descentralizados
gozan “de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran por los principios
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participacion
ciudadana”.

1.5 Elarticulo 253 de la Constitucion, determina que el Alcalde es la maxima autoridad
administrativa del canton.

1.6 El articulo 53 del COOTAD, establece que, “Los gobiernos autonomos
descentralizados municipales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, administrativa y financiera”.

1.7 Elarticulo 60 literal a) del COOTAD, establece que, es atribucién del Alcalde ejercer
la representacion legal del gobierno auténomo descentralizado municipal.

1.8 El articulo 47 del COA sefiala que “[l]a maxima autoridad administrativa de la
correspondiente entidad publica ejerce su representacion para intervenir en todos los
actos, contratos y relaciones juridicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no
requiere delegacidn o autorizacion alguna de un 6rgano o entidad superior, salvo en los
casos expresamente previstos en la ley”.

1.9 La LOSNCP, establece los principios y normas que regulan los procedimientos de
contratacion para la adquisicién o arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y
prestacion de servicios, incluidos los de consultoria, que celebren las entidades
contratantes previstas en el articulo 1 de la mencionada Ley.

1.10 El articulo 4 de la LOSNCP, determina que, “[p]ara la aplicacion de esta Ley y de
los contratos que de ella se deriven, se observaran los principios de legalidad, trato justo,
igualdad, calidad, vigencia tecnoldgica, oportunidad, concurrencia, transparencia,
publicidad; y, participacion nacional”.

1.11 De conformidad con los articulos 22 de la LOSNCP y 43 del RGLOSNCP, el Plan
Anual de Contrataciones de la ENTIDAD CONTRATANTE, contempla la ejecucion de
la obra “READECUACION PARQUE DE LA NINEZ”.

1.12 Previos los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolucion No. GADCG-2024-099, de 29 de
noviembre de 2023, resolvio aprobar los pliegos y autorizar el inicio del procedimiento
de Menor Cuantia de Obra No MCO-GADCG-2023-008, para la “READECUACION
PARQUE DE LA NINEZ”.

1.13 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 00.00.003.361.750104.000.02.01.0.100, de urbanizacion vy
embellecimiento, conforme consta en la certificacion conferida por el Ing. Lenin Guaranda,
Director Financiero, e Ing. Lorena Arellano, Analista de Presupuesto, Encargada, mediante
certificacion No. 282, de 15 de noviembre del 2023.
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1.14 El dia 29 de noviémbre de 2023, la ENTIDAD CONTRATANTE, realizd la
respectiva convocatoria, a traves del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

1.15 Luego del procedimiento correspondiente, la méxima autoridad de la ENTIDAD
CONTRATANTE, mediante resolucion No. GADCG-2024-0006, de 8 de enero de 2024,
resolvié adjudicar el procedimiento de contratacion publica bajo la modalidad de Menor
Cuantia de Obras No. MCO-GADCG-2023-008, para la “READECUACION PARQUE
DE LA NINEZ”, a favor del Ing. Danny Roberto Safla Mufioz.

CLAUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar el contrato.

b) Los Pliegos (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

¢) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras, publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

e) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
f) Laresolucion de adjudicacion No. GADCG-2024-0006, de 8 de enero de 2024.

g) La certificacion de la Direccion Financiera que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

h) Demas documentacién interna generada por el GAD Guaranda.
CLAUSULA TERCERA. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.1.- Interpretacion: Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin
de revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue
las siguientes normas:

a) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor literal.
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b) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.

c) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato.

d) EI contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

e) Ensu falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XI1I del
Libro 1V del Codigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

3.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a) "Adjudicatario”, es el oferente a quien la méxima autoridad de la Entidad
Contratante le adjudica el contrato.

b) "Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
Menor Cuantia de Obra, a la que le corresponde actuar de conformidad con la
LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

c) “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento
del cual surge o deriva el presente contrato

d) “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
e) “Constitucion”, Constitucion de la Republica del Ecuador.
f) “LOSNCP”, Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

g) “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

h) “COOTAD”, Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion.

1) “COA”, Codigo Organico Administrativo.

J) "Oferente", es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta
una "oferta", en atencién al procedimiento de contratacion de Menor Cuantia de
Obras.

k) "Oferta", es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecucion de la obra.
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) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

CLAUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar,
terminar y entregar a entera satisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE la obra
denominada “READECUACION PARQUE DE LA NINEZ”.

4.2 EI CONTRATISTA, se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su
oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad
y demas documentos contractuales.

4.3 EI CONTRATISTA se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir con
todos los requerimientos y compromisos determinados segun el nivel de transferencia de
tecnologia que se requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la
Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

CLAUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO

5.1.- El valor del presente contrato, que la ENTIDAD CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA, es de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA OCHO
CON 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (USD.
24.498,72) SIN IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, seglin se
desprende a la tabla de rubros, cantidades y precios unitarios que se detalla a continuacion:

Rubro / . . Precio Precio
No. Descripcion Unide( | Cantidad unitario global
1 CERRAMIENTO YUTE PROVISIONAL ML 40.00 2.47 98.80
DERROCAMIENTO DE HORMIGON VARIAS
2 ESTRUCTURAS M3 13.10 17.28 226.37
3 EXCAVACIONES EN PIEDRA PARA BORDILLO M3 10.00 17.40 174.00
100*28*15CM JARDINERAS
4 DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR CON M3 24.00 8.50 204.00
VOLQUETA
5 SUB BASE CLASE 3 LASTRE INCL. TENDIDO M3 6.00 9.68 58.08

COMPACTADO RELLENO

6 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PREMEZCLADO M3 10.00 164.24 1,642.40
7 MALLA ELECTROSOLDADA 10*10*4.5MM M2 75.00 3.11 233.25
8 ENCOFRADO DESENCOFRADO M2 40.00 9.71 388.40
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9 |ACERO REFUERZO KG 500.00 219  1,095.00
10 |CAJAS DE HORMIGON SIMPLE 0.040*0.40 CM CON u 2.00 67.37 134.74
TAPA FILO METALICO
11 |ENLUCIDO GENERAL+IMPERMEABILIZANTE M2 45.00 11.45 515.25
12 |LATON ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO M2 20.00 96.92|  1,938.40
JARDINERA E=6MM DISENO COLOR
13 |VEGETACION ARUPOS FLORECIDO U 6.00 58.89 353.34
10ANOS+TIERRA NEGRA+MATERIA ORGANICA
14 |PLANTAS ORNAMENTALES+TIERRA u 10.00 9.15 91.50
NEGRA+MATERIA ORGANICA+PIEDRA BOLA
15 |PINTURA SATINADA DISENO COLORES M2 60.00! 4.26 255.60
16 |POSTE DE ILUMINACION EXTERIOR ORNAMENTAL| PTO 4,00 905.00  3,620.00
LEED 90WTIPO COBRA-POSTE DISENO CON
LOGOTIPO DEL GADCG DISENO
17 |PUNTO TOMACORRIENTE PTO 4.00 39.79 159.16
18 |CABLE 3*8 ALIMENTADOR DESDE CAJA EXISTENTE| ML 50.00! 12.31 615.50
19 |CABLE 3*12 CAJETIN- LUMINARIA ML 50.00! 8.71 435.50
20 |[LUMINARIA LED EMPOTRABLE EN PISO U 1.00] 119.01 119.01
DIRIGIBLE REDONDA 25W 4000K 1900LM 35" 120-
240VAC
21 |TABLERO AUTOMATIZADO U 1.00] 579.92 579.92
22 |APROBACION ESTUDIO Y CONEXION (MEDIDOR) | GLB 1.00[ 1,783.85 1,783.85
CNEL RED ELECTRICA
23 |RETIRO DE CONTENEDOR DE DESCHOS U 1.00] 597.95 597.95
SOLIDOS SRI DESLOJO BODEGA
24 |RETIRO BALDOSA DE PIEDRA EXISTENTE M2 75.00 1.47 110.25
25 |RETIRO DE BALDOSA PEATONAL M2 71.00 1.38 97.98
EXISTENTE+DESALOJO
26 |PORCELANATO ESPANOL MADERADO ALTO M2 71.00 33.76]  2,396.96
TRAFICO
ANTIDESLIZANTE 1.20%0.233 DISENO COLORES
27 |RELLENO LASTRE M3 20.00 4.89 97.80
28 |BANCAS DE TUBO ACERO INOXIDABLE 3" COLOR U 400 307.04| 1,228.16
DISENO
29 |GRADAS 0.18*0.30M E=0.20 MACIZO H.S. 210KG/CM2 | M3 2.00 138.25 276.50
30 |MORTERO SELLADOR DE FILOS M3 3.00 5.70 17.10
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31 |BORDILLO PESADO TIPO E 100*28*15CM PESO ML 20.00 21.91 438.20
APRX. 88.8KG DISENO INSTAL.

BALDOSA DE PIEDRA NATURAL 30*60*3CM
32 |400KG/CM2 COLOR M2 75.00 60.21|  4,515.75
DISENO BISELADA AMDESITA LISA
BUASEARDEADA-INSTALDA DISENO

TOTAL:[ 24,498.72

5.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que sera anadido al precio del contrato.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:

6.1 La ENTIDAD CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo
de diez dias, contados desde la celebracién del contrato en calidad de anticipo, el valor de
DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 12.249,36) correspondiente al 50% del
contrato.

6.2 El valor restante de la obra, esto es, el 50% que corresponde a DOCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USD. 12.249,36), se cancelara mediante pago contra prestacion
de planillas de avance de obra mensual, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la
administracion del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y
cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

6.3 EIl valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista
aperturard en una institucion financiera estatal, o privada. El contratista autoriza
expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que seré depositado el anticipo.
El administrador del contrato designado por la contratante verificara que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la Entidad Contratante haya otorgado al contratista para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, no podréa ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

6.4 La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en el
articulo 265.1 del RGLOSNCP.

6.5 La Entidad Contratante pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se
evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

6.6 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de
trabajo realizado, a satisfaccion de la Entidad Contratante, previa la aprobacién de la
fiscalizacion y del administrador del contrato.
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6.7 Paralaaprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el contratista de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones
parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepcion por
parte de la Entidad Contratante; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicioén por discrepancia u omision, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se
calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos,
de haber lugar a ello.

6.8 Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes
reglas:

a) Las planillas serén preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la
tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la
oferta, con sujecion a los precios unitarios en dolares de los Estados Unidos de
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b) Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el contratista preparara la correspondiente planilla y la
someterd a consideracion de la fiscalizacion.

c) Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d) Con las planillas, el contratista presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién, unidad,
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior y en el periodo en consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos de Ameérica.

e) Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborardn segun el modelo
preparado por la contratante y serd requisito indispensable para la aprobacién de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la
planilla correspondiente.

6.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al
dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene
la obligacidn de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de
convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes
de servicios personales para la ejecucién de dicho contrato.

6.10 De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.
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6.11Pagos indebidos: La entidad contratante se reserva el derecho de reclamar a la
contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier
pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada,
obligandose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

6.12 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, en el plazo méaximo de cinco (5) dias
después de finalizado el mes, la fiscalizacion en el plazo de 5 dias la aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuara
en forma inmediata el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de quince dias
contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones
fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla esta
aprobada y debe ser pagada por la ENTIDAD CONTRATANTE.

6.13 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificar al
CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptare respuesta, dentro de los
quince dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entenderd que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al

pago.

6.14 En los cinco primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios
establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro sefialado en el
Formulario unico de la oferta.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS:

7.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias: En este contrato se rendira las
siguientes garantias con las caracteristicas de incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato segun el articulo 73 de la LOSNCP:

7.1.1 Garantia de fiel cumplimiento: En virtud de lo previsto en el articulo 74 de la
LOSNCP, el CONTRATISTA rendira una garantia consistente en poliza de seguros
por el 5% del monto total del contrato, para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato.

7.1.2 Garantia del Buen Uso del Anticipo: EIl CONTRATISTA, entregara a favor
delaENTIDAD CONTRATANTE, una garantia del buen uso del anticipo por un valor
igual al 50% del monto total del contrato que respalda el 100% del valor recibido por
este concepto.

7.1.3 Garantia técnica: EI CONTRATISTA, garantizara que los materiales y equipos
utilizados para la ejecucion de la construccion sean de primera calidad, y cumpliran con
las especificaciones tecnicas constantes en los pliegos del procedimiento contractual, asi
como, garantizara que los trabajos efectuados cumplan con las condiciones técnicas
solicitadas.

La presente garantia tendra una vigencia de seis (6) meses, contados desde la entrega
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de la obra mediante recepcion definitiva.

7.2 EI CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente las garantias de fiel
cumplimiento y de anticipo mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al
efecto, seran renovadas a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de su vencimiento,
caso contrario, la ENTIDAD CONTRATANTE, solicitara al garante que haga efectivo
su valor.

7.3 Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
de la LOSNCP y 263 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberdn mantenerse vigentes, lo
que serd vigilado y exigido por la entidad contratante.

7.4 Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por
la contratante en los siguientes casos:

7.4.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al contratista.

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento
7.4.2 La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el contratista no pague a
la Entidad Contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de
notificado con la liquidacién del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO:

8.1.- El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de treinta (30) dias, contados a partir del dia siguiente de la autorizacion
por escrito de inicio de obra por parte del administrador del contrato, para lo cual se
debera notificar previamente con la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del
contratista.

CLAUSULA NOVENA. - PRORROGAS DE PLAZO:

9.1 LaENTIDAD CONTRATANTE podra prorrogar el plazo total o los plazos parciales
en los siguientes casos, y siempre que el contratista asi lo solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la ENTIDAD
CONTRATANTE o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
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obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos
adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y
que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo
cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades
de obra u 6rdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la ENTIDAD CONTRANTE u ordenadas por ella, a
través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d. Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas
administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

9.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que,
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la ENTIDAD
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

CLAUSULA DECIMA. - MULTAS:

10.1 Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, asi como por incumplimiento de las demas
obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas
se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes a
ejecutarse conforme a lo establecido en este contrato.

10.2 En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el
fiscalizador, si los hubiere, el o los cuales estableceran el incumplimiento, fechas, montos
y deduccion de las multas.

10.3 Por cada dia de retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
conforme al cronograma valorado presentado por el Contratista y aprobado por
Fiscalizacion, se aplicara la multa de 1x1000 (uno por mil) calculado sobre el porcentaje
de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar conforme lo establecido en el
presente contrato.

10.4 Ademas, la Entidad Contratante sancionara al Contratista, con una multa diaria
equivalente al 1x1000 (uno por mil) del porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutar en los casos que se detallan a continuacion:

a) Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de
construccion de acuerdo a los compromisos contractuales.

b) El el/la Contratista no acataré las 6rdenes del Administrador y/o Fiscalizador de la
obra, durante el tiempo que dure este incumplimiento.
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¢) Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.
d) Por retraso en la entrega de las planillas conforme a los estipulado en el contrato.

e) Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla mensual
correspondiente o en la planilla de liquidacién final. En todos los casos, si el valor
de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la Entidad Contratante podra
dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

11.1 De conformidad con lo previsto en los Pliegos del Procedimiento de Menor Cuantia
de Obra MCO-GADCG-2023-008, en la SECCION I CONVOCATORIA, condiciones de
la convocatoria en su numeral 5 establece que “El procedimiento SI contempla reajuste de
precios”.

11.2. Ademas, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del articulo 273 del
RGLOSNCP, el CONTRATISTA mediante comunicado de 12 de enero de 2024, renuncia
de forma libre y voluntaria al reajuste de precios del procedimiento de contratacion para la
“READECUACION PARQUE DE LA NINEZ”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones sefialadas en las Condiciones Particulares del Pliego que son
parte del presente contrato, son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

12.1 El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que conto la entidad
contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.
La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios
podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacidn y aprobados por la
administracion.

12.2 El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacioén y documentacion que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion
de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion de la
infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el
conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o infraestructura a
ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante toda la informacion y documentacion que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

12.3 En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada
por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y
eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
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contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

12.4 Corresponde al contratista proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra,
el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente
la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido,
a entera satisfaccion de la contratante.

12.5 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participacion ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregacion
tecnoldgica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

12.6 El contratista estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

12.7 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por
tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el
personal de la subcontratista.

12.8 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

12.9 El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la
ejecucion de la obra, la documentacion sefialada en el Formulario II, Compromiso de
cumplimiento de pardmetros en etapa contractual: equipo minimo requerido; personal
técnico minimo requerido y experiencia minima del personal técnico; cronograma de
incorporacion conforme cronograma valorado; y, metodologia; los cuales deberan ser
acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el
oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos pardmetros de forma
explicita en la ejecucion contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad contratante
podra terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la normativa
aplicable.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE:

13.1 Son obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en el numeral
5.2 de las Condiciones Particulares de los pliegos que son parte del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS,
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO:

14.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir
en la ejecucion de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en LOSNCP, y el RGLOSCNP.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA
DE LAS OBRAS:

15.1 RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticion
del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados
y asi lo notifique a la ENTIDAD CONTRATANTE y solicite tal recepcion, en los términos
del articulo 81 de la LOSNCP, y observando lo dispuesto en el articulo 317 del
RGLOSNCP.

LA ENTIDAD CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el
periodo que medie entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que
deberén ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se origine en la inobservancia por
parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto
que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccion periddica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte
de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se procedera a
presentar las planillas que corresponda.

15.2 RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion
del acta de recepcion provisional total, o de la tltima recepcidn provisional parcial, o desde
la declaratoria de recepcién provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva
verificacion de la ejecucidn contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcidn
definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde
la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

15.3 Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construccion no advertido en la
recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que lo subsane, a satisfaccion
de la Entidad Contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia
y ajuicio de la contratante pudiere ser subsanada dentro del proceso de recepcion definitiva,
se continuara con la misma, pero el acta respectiva solé se firmara una vez solucionado el
problema advertido.

15.4 Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas,
aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

15.5 Sila ENTIDAD CONTRATANTE no hiciere ningun pronunciamiento respecto de
la solicitud de recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10)
dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto
un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que
dicha recepcidn se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La ENTIDAD CONTRATANTE declarard la recepcion presunta en el caso de que el
contratista se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o
definitiva, seglin corresponda, o sino las suscribiere en el término de diez (10) dias contados
desde el requerimiento formal de la ENTIDAD CONTRATANTE.
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15.6 Operada larecepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada
por la ENTIDAD CONTRATANTE, producird como Unico efecto la terminacion del
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacién técnico-econémica
correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

15.7 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial,
provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 325 del RGLOSNCP.

15.8 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entre las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 326 del RGLOSNCP.

15.9 PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
provisional de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta
final.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

16.1 E1 CONTRATISTA, debe realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en
estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a hormigones y suelos y
debera informar los resultados por escrito al Fiscalizador para su aprobacién o control
adicional.

16.2 EI CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
previstos en los articulos 1937 y 1940 del Cédigo Civil, hasta por diez (10) afios a partir de
la fecha de recepcidn definitiva

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

17.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal
y las instalaciones adecuadas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

18.1. La ENTIDAD CONTRATANTE efectuard al CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta
e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederd conforme la legislacion tributaria
vigente.

La ENTIDAD CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por
obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion
del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
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18.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregara a la
contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de
terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera
de cuenta del contratista.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - DE LA ADMINISTRACION DEL
CONTRATO:

19.1 LAENTIDAD CONTRATANTE, a través de la Resolucion No. GADCG-2024-0006,
de 8 de enero de 2024, designa al Ing. Galo Patin, Técnico de Obras Publicas en calidad de
administrador del contrato, quien debera atenderse a las Condiciones Generales y
Particulares del Pliego que forma parte del presente contrato y velard por el cabal
cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el articulo 295 y 303 del RGLOSNCP y
debera atenerse a lo establecido en la LOSNCP y Normas de Control Interno para las
Entidades, Organismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de Derecho Privado
que Dispongan de Recursos Publicos, en lo que fuere pertinente (No. 408-17).

La ENTIDAD CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastara notificar al contratista la respectiva comunicacion, sin que sea necesaria la
modificacion del texto contractual.

CLAUSULA VIGESIMA. - TERMINACION DEL CONTRATO:

20.1 Terminacion del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la LOSNCP y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

20.2 Causales de terminacion unilateral del contrato: Tratdndose de incumplimiento
del CONTRATISTA, procedera con la declaracién anticipada y unilateral de la entidad
contratante en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
considerara las siguientes causales:

a. Siel CONTRATISTA no notificare ala ENTIDAD CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion.

b. Si la ENTIDAD CONTRATANTE, en funcion de aplicar lo establecido en el
articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion,
fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente
el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA.

c. Si se verifica por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
provision de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.

d. Si el Oferente incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
la oferta - presentacion y compromiso.
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e. En caso de que la Entidad Contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada por el contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de terminacion unilateral
del contrato por lo que la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
lo declarard contratista incumplido, sin perjuicio ademés de las acciones judiciales
a que hubiere lugar.

20.3 Procedimiento de terminacion unilateral: El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el
cumplimiento, interpretacion y ejecucion del presente contrato, no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria, y se
someten a los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de
Arbitraje y Mediacion de la Republica del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Guayaquil, y a las
siguientes reglas:

a) Previamente a iniciar el tramite del arbitraje, las partes someteran la controversia a
mediacion para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediacion, las partes
se someten a arbitraje administrado por el centro antes referido. El Tribunal estara
conformado por tres arbitros principales y un alterno, y seran seleccionados de la
siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco dias contados desde
la citacion de la demanda arbitral, elegira su arbitro de la lista oficial proporcionada
por el centro de arbitraje y mediacion, y los dos arbitros elegidos, en el mismo
término de cinco dias escogeran al tercer arbitro, quien presidira el Tribunal, y al
arbitro alterno. El tercer arbitro y el arbitro alterno seran seleccionados de la lista
oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion, y el término para su
designacién se contard a partir de la fecha en que los arbitros nombrados por las
partes hayan manifestado por escrito su aceptacion de desempefiar el cargo. En el
evento en que alguna de las partes, o los arbitros designados por éstas, no efectuaren
las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se
efectuaran por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el
inciso quinto del articulo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.

¢) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas
cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la
ejecucion de tales medidas; el Tribunal solicitara el auxilio de funcionarios
publicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que
recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral debera fundarse en derecho y por
consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho,
a la jurisprudencia y a la doctrina.
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e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral seran cubiertos por el
demandante.

g) El lugar del arbitraje serd en la ciudad en la que se encuentren las instalaciones del
centro pactado por las partes y su tramitacion serd confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la
controversia, ésta se sometera al procedimiento establecido en el Codigo Orgénico
General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral debera
conocer y resolver en la audiencia de sustanciacion todas las excepciones previas
que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestacion a la demanda,
con excepcion de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripcion que seran
resueltas en el laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la via diplomadtica para todo reclamo relacionado
con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante
podré dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

j) La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO
BANCARIO:

El CONTRATISTA autoriza al Servicio Nacional de Contrataciéon Publica o a los
organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas
nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre; y a nombre de su representante
legal, en el caso de personas juridicas; o, del procurador comin de los compromisos de
asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar
el origen licito de los fondos o recursos a emplearse en la ejecucion del presente
procedimiento de contratacion publica. Asi mismo, autorizo que toda la informacion
relacionada con los pagos recibidos como contratista y sub contratista del Estado, asi
como mis movimientos financieros, tendran el cardcter de publico y deberan ser
difundidos a través de un portal de informacion o pagina Web destinada para el efecto,
que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos publicos. No se podra alegar
reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de informacion.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en concordancia con el articulo 61
de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas
bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que consten como
socios 0 accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona juridica
o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos publicos, no
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estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil. Estardn sujetas a esta
disposicion, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier
persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES:

23.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
Fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registraran en el
libro de obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO

24.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio:
ENTIDAD CONTRATANTE:

e Direccion: Calle Convencion de 1884 y Garcia Moreno (esquina), ciudad de Guaranda.

e Teléfono: 2551088 - 2551089 -2551090

e Correos electronicos: dpjmunicipalguaranda@hotmail.com y
alcaldia@qguaranda.gob.ec.

CONTRATISTA:

e Direccion: Provincia de Bolivar, cantdn Guaranda, parroquia Veintimilla, calle
principal: Av. Ernesto Che Guevara, calle secundaria: Dolores Cacuango.

e Cddigo postal: 020102

e Teléfono: 0984821757

e Correos electronicos: dannysafla@hotmail.com

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - ACEPTACION DE LAS PARTES:

25.1. Declaracion. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Menor Cuantia
de Obras, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacion, y que
forma parte integrante del presente contrato.

25.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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Para constancia de lo estipulado las partes firman en la ciudad de Guaranda, a los
veintinueve dias del mes de enero del dos mil veinticuatro.

]
Dr. Inti Andres Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
ENTIDAD CONTRATANTE

Fi  mad

2 DANRY “RCBERTO SaFLA
S NUNCZ

Ing. Danny Roberto Safla Muioz
CONTRATISTA

PROCURADURIA SINDICA
Elaborado por: Abg. Alvaro Lema Rojas
Abogado 2

Revisado y modificado por: Abg. Cristian Condor Aquieta
Procurador Sindico
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