
  

 

PROCURADURÍA SÍNDICA 

CONTRATO DE OBRA CIERTA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO DE LOS TALLERES DEL GADCG, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN BARTOLO” 

007 - 2024  

CONTRATISTA: ING. CÉSAR EDUARDO RAMÍREZ GUANIPATÍN  

PROCESO:  MCO-GADCG-2023-011 

MONTO:  USD.  43.271,09 - SIN IVA 

 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guaranda, representada por el doctor Inti Andres Yumbay 

Taris, en calidad de Alcalde del cantón Guaranda, a quien en adelante se le denominará 

ENTIDAD CONTRATANTE; y, por otra parte, el Ing. César Eduardo Ramírez 

Guanipatín, con RUC: 0200891422001; como justifica con los documentos habilitantes 

que se anexa. 

Los comparecientes, son hábiles para contratar y contraer obligaciones, quienes en forma 

libre y voluntaria suscriben el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

1.1 De conformidad con el artículo 288 de la Constitución, “¨[l]as compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental 

y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas”. 

1.2 El artículo 226 de la Constitución, reconoce el principio de legalidad y dispone que 

“[l]as instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley”. 

1.3 El artículo 227 de la Constitución, establece que “¨[l]a administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
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1.4 Según el artículo 238 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados 

gozan “de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana”. 

1.5 El artículo 253 de la Constitución, determina que el Alcalde es la máxima autoridad 

administrativa del cantón. 

1.6 El artículo 53 del COOTAD, establece que, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera”. 

1.7 El artículo 60 literal a) del COOTAD, establece que, es atribución del Alcalde ejercer 

la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

1.8 El artículo 47 del COA señala que “[l]a máxima autoridad administrativa de la 

correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los 

actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no 

requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los 

casos expresamente previstos en la ley”. 

1.9  La LOSNCP, establece los principios y normas que regulan los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades 

contratantes previstas en el artículo 1 de la mencionada Ley. 

1.10  El artículo 4 de la LOSNCP, determina que, “[p]ara la aplicación de esta Ley y de 

los contratos que de ella se deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional”.    

1.11  De conformidad con los artículos 22 de la LOSNCP; y, 43 del RGLOSNCP, el Plan 

Anual de Contrataciones de la ENTIDAD CONTRATANTE, contempla la ejecución de 

la obra “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS TALLERES DEL 

GADCG, UBICADO EN EL SECTOR SAN BARTOLO”. 

1.12  Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 

ENTIDAD CONTRATANTE, mediante Resolución No. GADCG-2023-113, de 12 de 

diciembre de 2023, resolvió aprobar los pliegos y autorizar el inicio del procedimiento 

de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADCG-2023-011, para la “CONSTRUCCIÓN 

DEL CERRAMIENTO DE LOS TALLERES DEL GADCG, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN BARTOLO”. 
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1.13  Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100, denominada obras de 

infraestructura, conforme consta de la certificación No. 307, de 29 de noviembre de 2023, 

suscrito por el Ingeniero Lenin Guaranda, Director Financiero, e Ing. Lorena Arellano, 

Analista de Presupuesto, Encargada.  

1.14  El día 12 de diciembre del 2023, la ENTIDAD CONTRATANTE, realizó la 

respectiva convocatoria, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública.  

1.15  Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la ENTIDAD 

CONTRATANTE, mediante resolución No. GADCG-2024-009, de 8 de enero de 2024, 

resolvió adjudicar el procedimiento de contratación pública bajo la modalidad de Menor 

Cuantía de Obras No. MCO-GADCG-2023-011, para la “CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO DE LOS TALLERES DEL GADCG, UBICADO EN EL 

SECTOR SAN BARTOLO”, a favor del Ing. César Eduardo Ramírez Guanipatín. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 

celebrar el contrato. 

b) Los Pliegos (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las 

especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra 

contratada. 

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, publicados y 

vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la 

conforman. 

e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.  

f) La resolución de adjudicación No. GADCG-2024-009, de 8 de enero de 2024. 

g) La certificación de la Dirección Financiera que acredita la existencia de la partida 

presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato. 

h) Demás documentación interna generada por el GAD Guaranda.  

 



  

 

PROCURADURÍA SÍNDICA 

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

3.1.- Interpretación: Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin 

de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue 

las siguientes normas: 

a) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y 

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

c) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. 

d) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 

que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

e) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 

Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.  

3.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados 

de la manera que se indica a continuación:  

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la Entidad 

Contratante le adjudica el contrato. 

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de 

Menor Cuantía de Obra a la que le corresponde actuar de conformidad con la 

LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones 

administrativas que fueren aplicables. 

c) “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento 

del cual surge o deriva el presente contrato 

d) “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

e) “Constitución”, Constitución de la República del Ecuador. 

f) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

g) “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

h) “COOTAD”, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 
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i) “COA”, Código Orgánico Administrativo.  

j) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta 

una "oferta", en atención al procedimiento de contratación de Menor Cuantía de 

Obras.  

k) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el 

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el 

contrato y a la ejecución de la obra. 

l) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO 

4.1 El CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar, 

terminar y entregar a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE la obra 

denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS TALLERES 

DEL GADCG, UBICADO EN EL SECTOR SAN BARTOLO”. 

 

4.2 El CONTRATISTA, se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su 

oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, 

condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad 

y demás documentos contractuales. 

4.3 El CONTRATISTA se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir con 

todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de transferencia de 

tecnología que se requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la 

Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

  CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO: 

5.1.- El valor del presente contrato, que la ENTIDAD CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA, es de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 

CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (USD. 

43.271,09) SIN IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, según se 

desprende de la tabla de rubros, cantidades y precios unitarios que se detalla a 

continuación:  

ITEM   DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. P.T 

1 Excavación a mano M3 40.00 3.91 156.40 

2 Relleno compactado M3 30.00 7.27 218.10 

3 Hormigón simple 

F´C=210kg/cm2 

M3 42.00 158.36 6.651.12 

4 Encofrado y 

desencofrado 

M2 400.00 8.94 3.576.00 

5 Acero de refuerzo KG 1.600.00 2.00 3.200.00 
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6 Hormigón ciclópeo M3 125.00 130.99 16.373.75 

7 Desalojo de escombros M3 30.00 6.62 198.60 

8 Tubo PVC D=75MM M 12.00 7.71 92.52 

9 Mampostería de ladrillo M2 160.00 12.18 1.948.80 

10 Malla para cerramiento M2 180.00 60.31 10.855.80 

    TOTAL 43.271,09 

 

5.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 

única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 

impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado 

que será añadido al precio del contrato. 

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: 

6.1 La ENTIDAD CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo 

de diez días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo, el valor de 

VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA (USD. 21.635,55) correspondiente al 50% del 

contrato.  

 

6.2 El valor restante de la obra, esto es, el 50% que corresponde a VEINTE Y UN MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE ÁMERICA (USD. 21.635,54), se cancelará mediante pago contra prestación 

de planillas de avance de obra mensual, debidamente aprobadas por la fiscalización y la 

administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y 

cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.   

 

6.3 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista 

aperturará en una institución financiera estatal, o privada. El contratista autoriza 

expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. 

El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos 

de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.  

 

El anticipo que la Entidad Contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la 

obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

 

6.4 La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en el 

artículo 265.1 del RGLOSNCP.  

 

6.5 La Entidad Contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se 

evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. 

 

6.6 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán 

con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de 

trabajo realizado, a satisfacción de la Entidad Contratante, previa la aprobación de la 

fiscalización y del administrador del contrato. 
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6.7 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma 

conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones 

parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por 

parte de la Entidad Contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el 

procedimiento estipulado para tal efecto. 

 

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán 

incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se 

calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, 

de haber lugar a ello. 

6.8 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes 

reglas: 

a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la 

tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la 

oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de 

América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.  

b) Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que 

corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la 

someterá a consideración de la fiscalización.  

c) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros 

que correspondan.  

d) Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un 

cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, 

cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el 

mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado 

hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.  

e) Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo 

preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la 

planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la 

planilla correspondiente. 

6.9  Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos 

ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al 

día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene 

la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de 

convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes 

de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 

6.10 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que 

procedan, de acuerdo con el contrato. 
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6.11 Pagos indebidos: La entidad contratante se reserva el derecho de reclamar a la 

contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier 

pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, 

obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a 

plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés 

convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

6.12  Entregada la planilla por el CONTRATISTA, en el plazo máximo de cinco (5) días 

después de finalizado el mes, la fiscalización en el plazo de 5 días la aprobará o formulará 

observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará 

en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de quince días 

contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones 

fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está 

aprobada y debe ser pagada por la ENTIDAD CONTRATANTE. 

6.13  Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el 

CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al 

CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptare respuesta, dentro de los 

quince días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el 

CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al 

pago. 

6.14  En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el 

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra 

ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios 

establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro señalado en el 

Formulario único de la oferta. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍAS 

7.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: En este contrato se rendirá las 

siguientes garantías con las características de incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato según el artículo 73 de la LOSNCP: 

 

7.1.1 Garantía de fiel cumplimiento: En virtud de lo previsto en el artículo 74 de la 

LOSNCP, el CONTRATISTA rendirá una garantía consistente en póliza de seguros 

por el 5% del monto total del contrato, para garantizar el fiel cumplimiento del 

contrato.  

 

7.1.2 Garantía del Buen Uso del Anticipo: El CONTRATISTA, entregará a favor 

de la ENTIDAD CONTRATANTE, una garantía del buen uso del anticipo por un valor 

igual al 50% del monto total del contrato que respalda el 100% del valor recibido por 

este concepto.  

 

7.1.3 Garantía técnica: El CONTRATISTA, garantizará que los materiales utilizados 

para la ejecución de la construcción cubran daños o defectos por fabricación, por mala 

instalación o presenten daños ocasionados por las condiciones de la naturaleza.  

 

La presente garantía tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días, contados desde 

la entrega de la obra mediante recepción definitiva.  
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7.2 El CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente las garantías de fiel 

cumplimiento y de anticipo mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al 

efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, 

caso contrario, la ENTIDAD CONTRATANTE, solicitará al garante que haga efectivo 

su valor. 

 

7.3 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 

de la LOSNCP y 263 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo 

que será vigilado y exigido por la entidad contratante. 

 

7.4 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por 

la contratante en los siguientes casos: 

 

7.4.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a)    Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el 

contrato por causas imputables al contratista. 

   

b)   Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento 

 

7.4.2 La del anticipo:  

a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.   

b)    En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a 

la Entidad Contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de 

notificado con la liquidación del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO: 

8.1.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 

contratados es de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de la autorización 

por escrito de inicio de obra por parte del administrador del contrato, para lo cual se 

deberá notificar previamente con la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del 

contratista. 

CLÁUSULA NOVENA. - PRÓRROGAS DE PLAZO  

9.1 La ENTIDAD CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo total o los plazos parciales 

en los siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicitare, por escrito, 

justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días 

siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud: 

 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la ENTIDAD 

CONTRATANTE o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en 

base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto 

desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está 

obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie 

notificación por parte del administrador del contrato. 
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b. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos 

adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y 

que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo 

cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades 

de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. 

 

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 

cronograma, motivadas por la ENTIDAD CONTRANTE u ordenadas por ella, a 

través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. 

 

d. Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas 

administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales 

circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 

 

9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, 

suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 

del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la ENTIDAD 

CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - MULTAS:  

 

10.1 Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado, así como por incumplimiento de las demás 

obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas 

se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes a 

ejecutarse conforme a lo establecido en este contrato. 

 

10.2 En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el 

fiscalizador, si los hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas, montos 

y deducción de las multas. 

 

10.3 Por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

conforme al cronograma valorado presentado por el Contratista y aprobado por 

Fiscalización, se aplicará la multa de 1x1000 (uno por mil) calculado sobre el porcentaje 

de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar conforme lo establecido en el 

presente contrato. 

 

10.4 Además, la Entidad Contratante sancionará al Contratista, con una multa diaria 

equivalente al 1x1000 (uno por mil) del porcentaje de las obligaciones que se encuentran 

pendientes de ejecutar en los casos que se detallan a continuación: 

 

a) Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de 

construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.  

b) El el/la Contratista no acataré las órdenes del Administrador y/o Fiscalizador de la 

obra, durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

c) Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. 

d) Por retraso en la entrega de las planillas conforme a los estipulado en el contrato. 
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e) Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual 

correspondiente o en la planilla de liquidación final. En todos los casos, si el valor 

de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la Entidad Contratante podrá 

dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:  

11.1 De conformidad con lo previsto en los Pliegos del Procedimiento de Menor Cuantía 

de Obra MCO-GADCG-2023-011, en la SECCIÓN I CONVOCATORIA, condiciones de 

la convocatoria en su numeral 5 establece que “El procedimiento SI contempla reajuste de 

precios”. 

11.2. Además, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del artículo 273 del 

RGLOSNCP, el CONTRATISTA mediante comunicado de 15 de enero de 2024, renuncia 

de forma libre y voluntaria al reajuste de precios del procedimiento de contratación No. 

MCO-GADCG-2023-011, para la “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE 

LOS TALLERES DEL GADCG, UBICADO EN EL SECTOR SAN BARTOLO”. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: 

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son 

parte del presente contrato, son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 

12.1 El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de 

contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad 

contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá 

aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para 

solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 

La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios 

podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la 

administración. 

12.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las 

personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que 

éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución 

de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la 

infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan 

plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el 

administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el 

conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a 

ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el 

contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas 

designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea 

requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 

12.3 En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada 

por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y 

eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el 

contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y 
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cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como 

sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 

12.4 Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, 

el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente 

la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, 

a entera satisfacción de la contratante. 

12.5 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar 

conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de 

descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su 

oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada 

atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación 

tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta. 

12.6 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 

legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del 

mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

12.7 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código 

del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus 

trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por 

tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 

personal de la subcontratista. 

12.8 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su 

oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud 

ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

12.9 El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la 

ejecución de la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de 

cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal 

técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de 

incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los cuales deberán ser 

acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el 

oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma 

explícita en la ejecución contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad contratante 

podrá terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la normativa 

aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

CONTRATANTE: 

13.1 Son obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en el numeral 

5.2 de las Condiciones Particulares de los pliegos que son parte del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, 

DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO: 
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14.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir 

en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u 

órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en LOSNCP, y el RGLOSCNP.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

DE LAS OBRAS: 

 

15.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición 

del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados 

y así lo notifique a la ENTIDAD CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos 

del artículo 81 de la LOSNCP, y observando lo dispuesto en el artículo 317 del 

RGLOSNCP. 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el 

período que medie entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que 

deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se origine en la inobservancia por 

parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto 

que corresponden a la obra contratada.  

 

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la 

finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte 

de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales 

objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se procederá a 

presentar las planillas que corresponda. 

 

15.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA:  Transcurrido el término fijado desde la suscripción 

del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial, o desde 

la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva 

verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción 

definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde 

la solicitud presentada por el CONTRATISTA.  

 

15.3  Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que lo subsane, a satisfacción 

de la Entidad Contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia 

y a juicio de la contratante pudiere ser subsanada dentro del proceso de recepción definitiva, 

se continuará con la misma, pero el acta respectiva soló se firmará una vez solucionado el 

problema advertido.  

15.4 Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, 

aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 

15.5 Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de 

la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) 

días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto 

un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que 

dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 
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La ENTIDAD CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el 

contratista se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o 

definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados 

desde el requerimiento formal de la ENTIDAD CONTRATANTE. 

15.6 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada 

por la ENTIDAD CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del 

contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica 

correspondiente. 

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva 

presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de 

iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 

15.7 ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, 

provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 325 del RGLOSNCP. 

15.8 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita 

entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del RGLOSNCP. 

 

15.9 PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción 

provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta 

final.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

16.1 El CONTRATISTA, debe realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en 

estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a hormigones y suelos y 

deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador para su aprobación o control 

adicional.   

16.2 El CONTRATISTA, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, 

responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos 

previstos en los artículos 1937 y 1940 del Código Civil, hasta por diez (10) años a partir de 

la fecha de recepción definitiva. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:  

 

17.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 

definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal 

y las instalaciones adecuadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 

18.1. La ENTIDAD CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que 

dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta 

e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria 

vigente. 
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La ENTIDAD CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por 

obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución 

del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 

 

18.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas 

del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará a la 

contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de 

terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será 

de cuenta del contratista. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

CONTRATO: 

19.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE, a través de la Resolución No. GADCG-2024-009, 

de 8 de enero de 2024, designa al Ing. Manuel Yánez, Técnico de Obras Públicas en calidad 

de administrador del contrato, quien deberá atenderse a las Condiciones Generales y 

Particulares del Pliego que forma parte del presente contrato y velará por el cabal 

cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 295 y 303 del RGLOSNCP y 

deberá atenerse a lo establecido en la LOSNCP y Normas de Control Interno para las 

Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado 

que Dispongan de Recursos Públicos, en lo que fuere pertinente (No. 408-17). 

La ENTIDAD CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo 

cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación, sin que sea necesaria la 

modificación del texto contractual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

20.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 

92 de la LOSNCP y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

 

20.2 Causales de terminación unilateral del contrato: Tratándose de incumplimiento 

del CONTRATISTA, procederá con la declaración anticipada y unilateral de la entidad 

contratante en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se 

considerará las siguientes causales: 

 

a. Si el CONTRATISTA no notificare a la ENTIDAD CONTRATANTE acerca de la 

transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de 

cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 

 

b. Si la ENTIDAD CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el 

artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, 

fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, 

participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente 

el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA. 

 

c. Si se verifica por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la 

provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la 
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declarada. 

 

d. Si el Oferente incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de 

la oferta - presentación y compromiso. 

 

e. En caso de que la Entidad Contratante encontrare que existe inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud en la información presentada por el contratista, en el 

procedimiento precontractual  o en la ejecución del presente contrato, dicha 

inconsistencia, simulación  y/o inexactitud serán causales de  terminación unilateral 

del contrato por lo que la máxima autoridad  de la entidad contratante o su delegado, 

lo declarará contratista  incumplido, sin  perjuicio  además  de las acciones judiciales  

a que hubiere lugar.  

 

20.3 Procedimiento de terminación unilateral: El procedimiento a seguirse para la 

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

 

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el 

cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo 

directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se 

someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de 

Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y a las 

siguientes reglas:  

 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a 

mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.  

 

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes 

se someten a arbitraje administrado por el centro antes referido. El Tribunal estará 

conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la 

siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde 

la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada 

por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo 

término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al 

árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista 

oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su 

designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las 

partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el 

evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectuaren 

las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se 

efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el 

inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.   

 

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas 

cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la 

ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que 

recurrir a juez ordinario alguno. 
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d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por 

consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, 

a la jurisprudencia y a la doctrina. 

 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.  

 

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el 

demandante. 

 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad en la que se encuentren las instalaciones del 

centro pactado por las partes y su tramitación será confidencial. 

 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la 

controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico 

General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 

domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá 

conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas 

que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, 

con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán 

resueltas en el laudo arbitral. 

  

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado 

con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante 

podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 

 

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se 

entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO 

BANCARIO: 

El CONTRATISTA  autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los 

organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas 

nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre; y a nombre de su representante 

legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de  

asociación  o    consorcio o   de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar 

el origen licito de los fondos o recursos a emplearse en la ejecución del presente 

procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información 

relacionada con los pagos recibidos como contratista y sub contratista del Estado, así 

como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser 

difundidos a través de un portal de información o página Web destinada para el efecto, 

que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar 

reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información. 
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Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 

de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP;  las  cuentas 

bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como 

socios o accionistas, en cualquier nivel  de la estructura accionaria de una persona jurídica 

o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no 

estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta 

disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier 

persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: 

23.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 

serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el 

administrador del contrato, el fiscalizador y el CONTRATISTA se harán a través de 

documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 

documento y se registrarán en el libro de obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - DOMICILIO  

24.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio: 

ENTIDAD CONTRATANTE:  

 Dirección: Calle Convención de 1884 y García Moreno (esquina), ciudad de Guaranda.  

 Teléfono: 2551088 - 2551089 -2551090 

 Correos electrónicos: dpjmunicipalguaranda@hotmail.com y  

alcaldia@guaranda.gob.ec.    

 

CONTRATISTA:  

 Dirección: Provincia Bolívar, cantón Guaranda, parroquia Guanujo, calle principal: 

Rocafuerte No. 708, calle secundaria: 7 de Mayo.   

 Código postal: 020105  

 Teléfono: 0994616455 

 Correos electrónicos: ingcerg@yahoo.es  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - ACEPTACION DE LAS PARTES: 

25.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 

aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Menor Cuantía 

de Obras, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que 

forma parte integrante del presente contrato. 

mailto:dpjmunicipalguaranda@hotmail.com
mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec
mailto:ingcerg@yahoo.es


  

 

PROCURADURÍA SÍNDICA 

 

25.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

Para constancia de lo estipulado las partes firman en la ciudad de Guaranda, a los 

veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro.    

 

 

 

 

Dr. Inti Andres Yumbay Taris  

ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

Ing. César Eduardo Ramírez Guanipatín  

CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADURÍA SÍNDICA  

Elaborado por: Abg. Cristian Cóndor Aquieta 

Procurador Síndico  

 

 


		2024-01-29T12:30:14-0500


		2024-01-29T16:09:12-0500


		2024-01-29T16:26:40-0500




