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CONTRATO DE OBRA PARA LA “READECUACIÓN DE LA PLAZA CORDOVEZ, 

ADECENTAMIENTO DE ESCALINATAS Y PARQUE CENTRAL DE GUANUJO” 

010 - 2024  

 

CONTRATISTA: PABLO ROBOAN VISCARRA SALTOS  

PROCESO: MCO-GADCG-2023-014 

MONTO:  USD.  200.619,98 - SIN IVA 

  

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Dr. Inti 

Andres Yumbay Taris, a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Guaranda en su calidad de Alcalde y representante legal, a quien 

en adelante se le denominará ENTIDAD CONTRATANTE; y, por otra parte, 

Pablo Roboan Viscarra Saltos, con RUC: 0201624764001, a quien en adelante 

se le denominará CONTRATISTA. 

Los comparecientes, son hábiles para contratar y contraer obligaciones, 

quienes en forma libre y voluntaria suscriben el presente contrato al tenor de 

las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

1.1 El artículo 288 de la Constitución estable que, “[l]as compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 

1.2 El artículo 226 de la Constitución, reconoce el principio de legalidad y 

dispone que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley”. 

1.3 El artículo 227 de la Constitución, establece que “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación”. 
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1.4 Según el artículo 238 de la Constitución, los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan “de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana”. 

1.5 El artículo 253 de la Constitución, determina que el Alcalde es la máxima 

autoridad administrativa del cantón. 

1.6 El artículo 53 del COOTAD, establece que, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera”. 

1.7 El artículo 60 literal a) del COOTAD, establece que, es atribución del 

Alcalde ejercer la representación legal del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

1.8 El artículo 47 del COA señala que “[l]a máxima autoridad administrativa 

de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para 

intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su 

competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna 

de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos 

en la ley”. 

1.9 La LOSNCP, establece los principios y normas que regulan los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que celebren las entidades contratantes previstas en el artículo 

1 de la mencionada Ley. 

1.10 El artículo 4 de la LOSNCP, determina que, “[p]ara la aplicación de esta 

Ley y de los contratos que de ella se deriven, se observarán los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”.    

1.11 De conformidad con el artículo 22 de la LOSNCP y artículos 43 del 

RGLOSNCP, el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad Contratante, 

contempla la ejecución de la “READECUACIÓN DE LA PLAZA CORDOVEZ, 

ADECENTAMIENTO DE ESCALINATAS Y PARQUE CENTRAL DE GUANUJO”.  

1.12 Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante mediante resolución No. GADCG-2023-134, de 27 

diciembre de 2023, resolvió aprobar los pliegos e iniciar el procedimiento de 

menor cuantía de obra No. MCO-GADCG-2023-014, para la “READECUACIÓN 

DE LA PLAZA CORDOVEZ, ADECENTAMIENTO DE ESCALINATAS Y PARQUE CENTRAL 

DE GUANUJO”.  
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1.13 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la 

partida presupuestaria No. 00.00.003.361.750104.000.02.01.0.100, denominada 

Urbanización y Embellecimiento, conforme consta en la certificación 

presupuestaria No. 334, de 14 de diciembre del 2023, conferida por el Lic. 

Lenin Fernando Guaranda Chávez, Director Financiero, e Ing. Lorena 

Fernanda Arellano Gutiérrez, Analista de Presupuesto (E). 

1.14 Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de diciembre de 2023, a 

través del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública: 

www.compraspublicas.gov.ec. 

1.15 Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la 

ENTIDAD CONTRATANTE, mediante resolución No. GADCG-2023-021, de 23 

de enero de 2024, resolvió adjudicar el procedimiento No. MCO-GADCG-

2023-014, para la “READECUACIÓN DE LA PLAZA CORDOVEZ, ADECENTAMIENTO 

DE ESCALINATAS Y PARQUE CENTRAL DE GUANUJO”, a favor de Pablo Roboan 

Viscarra Saltos.  

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su 

capacidad para celebrar el contrato. 

b) Los Pliegos (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) 

incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto 

que corresponden a la obra contratada. 

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras 

publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal 

Institucional de Contratación Pública.  

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que 

la conforman. 

e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

f) La resolución de adjudicación No. GADCG-2024-014, de 15 de enero de 

2024.                    

g) La certificación de la Dirección Financiera que acredita la existencia de 

la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; y,  

h) Demás documentación interna generada por la Institución. 

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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3.1 Interpretación: Los términos del contrato se interpretarán en su sentido 

literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo 

caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. Cuando los términos estén definidos en la LOSNCP, o en este contrato, se 

atenderá su tenor literal. 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de 

los contratantes.  

c. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. 

d. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 

manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

e. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII 

del Libro IV del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

3.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán 

interpretados de la manera que se indica a continuación: 

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del GAD 

Guaranda le adjudica el contrato. 

b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento 

de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la 

LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones 

administrativas que fueren aplicables. 

c. “Entidad Contratante”: es la entidad pública que ha tramitado el 

procedimiento del cual surge o deriva el presente contrato, en este caso el 

GAD Guaranda.  

d. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

e.  “Constitución”, Constitución de la República del Ecuador. 

f.  “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

g. “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

h. “COOTAD”, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

i. “COA”, Código Orgánico Administrativo.  

j.  "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que 

presenta una "oferta", en atención al llamado procedimiento de Menor 

Cuantía de Obra.   
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k. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada 

por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a 

suscribir el contrato y a la ejecución de la obra. 

l. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO: 

4.1 El CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar, 

terminar y entregar a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE la obra 

denominada “READECUACIÓN DE LA PLAZA CORDOVEZ, ADECENTAMIENTO DE 

ESCALINATAS Y PARQUE CENTRAL DE GUANUJO”. 

 

4.2 Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, 

planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, 

condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones 

de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se 

protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin 

necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

4.3 El CONTRATISTA se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir con 

todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de 

transferencia de tecnología que se requiera para uno de los bienes que 

constan en el Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO: 

5.1 El valor del presente contrato, que la ENTIDAD CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA, es de DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 98/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 200.619,98) - SIN 

IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, conforme se 

desprende de la taba de rubros, cantidades y precios unitarios que se detalla 

a continuación:  

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. 

UNITARIO 

P. TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES - OTROS---REPLANTEO Y 

NIVELACION 

m2 2.560,00 0,95 2.432,00 

2 EXCAVACIÓN GENERAL m3 130,00 11,70 1.521,00 

3 RETIRO DE ADOQUIN m2 800,00 1,51 1.208,00 

4 RETIRO DE BORDILLO m 80,00 3,41 272,80 

            

5 ROTURA DE ACERA HORMIGON m2 170,00 3,92 666,40 
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6 DESALOJO CARGADA MANUAL m3 150,00 6,25 937,50 

7 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 950,00 2,80 2.660,00 

8 OBRAS GENERAL - CANCHAS Y CuBIERTA 

RELLENO COMPACTADO CON LASTRE 

m3 68,00 25,90 1.761,20 

9 ENCOFRADO DESENCOFRADO DE MADERA m2 105,00 6,86 720,30 

10 HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA m3 130,00 107,50 13.975,00 

11 HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO 210 

kg/Cm2 

m3 36,00 140,00 5.040,00 

12 CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE 

PREMEZCLADO 210kg/Cm2 e=8cm + 

PALETEADO 

m2 1.420,00 15,24 21.640,80 

13 MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM 10X10 CM m2 1.420,00 9,48 13.461,60 

14 ACERO DE REFuERZO Kg 3.020,00 2,35 7.097,00 

15 ACERO ESTRUCTURAL Kg 12.250,00 3,98 48.755,00 

16 CORTE JUNTAS DE DILATACION + ADITIVO 

SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA 

JUNTAS ESTRUCTURALES 

m 805,00 6,50 5.232,50 

17 CUBIERTA GALVALUMEN PREPINTADA 0.4MM m2 45,00 19,60 882,00 

18 INSTALACION DE CuBIERTA TRANSLuCIDA m2 140,00 25,99 3.638,60 

19 LuMINARIA LED TIPO HIGH BAY 100W INCL. 

ACCESORIOS 

u 18,00 119,00 2.142,00 

20 CAJA TERMICA u 1,00 67,84 67,84 

21 CABLE CONCENTRICO 2X10 INCL. MANGuERA 

PVC 

m 105,00 4,60 483,00 

22 CANAL AGuA LLuVIA + ACCESORIOS m 64,00 9,85 630,40 

23 BAJANTES AGuA LLuVIA 4" + ACCESORIOS m 87,00 8,69 756,03 

24 COLECTOR AGuAS LLuVIAS m 32,24 9,85 317,56 

25 ENLuCIDO GENERAL m2 180,00 6,80 1.224,00 

26 RAYADO DE CANCHA ALTO TRAFICO m 490,00 2,16 1.058,40 

27 PINTURA DE CANCHA ALTO TRAFICO m2 1.420,00 4,46 6.333,20 

28 DEMOLICION DE HORMIGON m3 105,00 10,10 1.060,50 

29 CASCOTEADO PICADO DE HORMIGON m2 1.420,00 1,91 2.712,20 

30 OBRAS GENERAL - PLAZA - PuESTOS VENTA---

REuBICACION DE LuMINARIAS EXISTENTES 

u 4,00 34,46 137,84 

31 READOQuINADO PEATONAL m2 400,00 3,90 1.560,00 

32 ADOQuIN VEHICuLAR 400kg/Cm2 m2 265,00 16,80 4.452,00 
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33 ACERA HORMIGON SIMPLE 210kg/Cm2 E=7CM m2 175,00 24,49 4.285,75 

34 ENCHAMBADO NATuRAL m2 125,00 4,56 570,00 

35 RELLENO COMPACTADO CON LASTRE m3 60,00 25,90 1.554,00 

36 HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA m3 5,80 107,50 623,50 

37 ENCOFRADO DESENCOFRADO DE MADERA m2 20,00 6,86 137,20 

38 ENLuCIDO GENERAL m2 31,00 6,80 210,80 

39 RECOLOCACIÓN BORDILLO m 70,00 6,08 425,60 

40 BORDILLO PREFABRICADO GRIS 400kg/Cm2 m 153,00 16,10 2.463,30 

41 ACERO ESTRuCTuRAL Kg 800,00 3,98 3.184,00 

42 ACERO DE REFuERZO Kg 42,00 2,35 98,70 

43 INSTALACION DE CuBIERTA GALVALuMEN 

PREPITANDO E=0.4MM 

m2 48,00 19,60 940,80 

44 INSTALACION DE CuBIERTA TRANSLuCIDA m2 140,00 25,99 3.638,60 

45 RETIRO Y RECOLOCACION CANALON 

METALICO AGuAS LLuVIA 

m 75,00 3,20 240,00 

46 RETIRO Y RECOLOCACION BAJANTE AGuAS 

LLuVIA 3" 

m 40,00 3,92 156,80 

47 PuNTO DE DESAGÜE 4" pto 4,00 22,19 88,76 

48 TuBERÍA PVC 4" m 50,00 10,28 514,00 

49 REJILLA 4" ALuMINIO u 4,00 10,56 42,24 

            

50 CAJA DE REVISIÓN HORMIGON O BLOQuE 

70X70CM + TAPA 

u 3,00 155,14 465,42 

51 CABLE CONCENTRICO 2X10 INCL MANGuERA 

PVC 

m 80,00 4,60 368,00 

52 LuMINARIA EXTERIOR ORNAMENTAL LED 90W 

TIPO COBRA INCL. POSTE H=3.50M DISEÑO 

LOGOTIPO GAD 

u 3,00 1.127,02 3.381,06 

53 BANCA DE H.A. + TuBO RECTANGuLAR DE 2" ; 

L=1.80M A=0.50M H=0.45M DISEÑO 

u 4,00 172,93 691,72 

54 PARADAS DE BuSES---HORMIGON SIMPLE 

PREMEZCLADO 210 kg/Cm2 

m3 1,00 140,00 140,00 

55 ACERO DE REFuERZO Kg 70,00 2,35 164,50 

56 PLACA METALICA 25X25 E=1/2" u 12,00 27,25 327,00 

57 INSTALACION DE CuBIERTA GALVALuMEN 

PREPITANDO E=0.4MM 

m2 50,00 19,60 980,00 
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58 ROTULO GADCG LAMINA TOL CON VYNIL 

L=4.70M H=0.70M 

u 2,00 400,01 800,02 

59 ACERO ESTRuCTuRAL Kg 750,00 3,98 2.985,00 

60 ELABORACION E INSTALACION DE BANCAS EN 

ACERO INOX. E=2MM ; L=2.03M A=0.77M 

H=0.53M 

u 4,00 650,64 2.602,56 

61 CANAL RECOLECTOR AGuA LLuVIA TOL 1/25 m 10,00 9,85 98,50 

62 PINTuRA Y MuRALES ACCESO AL COMPLEJO---

PINTuRA ALTO TRAFICO PARA PISOS 

m2 550,00 4,46 2.453,00 

63 ENLuCIDO GENERAL m2 11,00 6,80 74,80 

64 ENCOFRADO DESENCOFRADO DE MADERA m2 15,00 6,86 102,90 

65 PINTuRA ARTISTICA CHAGRA BONITA MuRAL 

4.60X3.60M 

u 1,00 477,74 477,74 

66 INSTALACION REFLECTOR LED 600W RGB u 6,00 102,84 617,04 

67 INSTALACION REFLECTOR LED 200W RGB u 100,00 82,10 8.210,00 

68 CABLE CONCENTRICO 2X14 + MANGuERA PVC m 200,00 3,84 768,00 

69 CABLE CONCENTRICO 2X10 INCL MANGuERA 

PVC 

m 200,00 4,16 832,00 

70 HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO 210 

kg/Cm2 

m3 0,50 140,00 70,00 

        TOTAL :  200.619,98 

5.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, 

constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, 

inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, 

excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del 

contrato.  

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: 

6.1 La ENTIDAD CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo 

de diez días, contados desde la celebración del contrato en calidad de 

anticipo, el valor de CIEN MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 99/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, (USD. 100.309,99) correspondiente 

al 50% del contrato. 

 

6.2 El valor restante de la obra, esto es, el 50% que corresponde a USD 

100.309,99 se cancelará mediante pago contra prestación de planillas de 

avance de obra mensual, debidamente aprobadas por la fiscalización y la 

administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización 

del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.   

 

6.3 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el 

contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de 
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propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista 

autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que 

será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la 

contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 

estrictamente al proceso de ejecución contractual.  

 

El anticipo que la Entidad Contratante haya otorgado al contratista para la 

ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines 

ajenos a esta contratación. 

 

6.4 La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo 

establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.  

 

6.5 La Entidad Contratante pagará las planillas previa aprobación de la 

fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en 

el artículo 101 de la LOSNCP. 
 

6.6 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, 

se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por 

las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Entidad 

Contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del 

contrato. 
 

6.7 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el 

contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades 

de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no 

implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la 

Entidad Contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo 

el procedimiento estipulado para tal efecto. 

 

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u 

omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o 

establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios 

correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 

6.8 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las 

siguientes reglas: 

a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden 

establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades 

y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios 

en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y 

por las cantidades reales de trabajos ejecutados.  

b) Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período 

al que corresponde la planilla, el contratista preparará la 

correspondiente planilla y la someterá a consideración de la 

fiscalización.  

c) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de 
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laboratorio y otros que correspondan.  

d) Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del 

proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, 

descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las 

cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período 

en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, 

expresado en dólares de los Estados Unidos de América.  

e) Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según 

el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable 

para la aprobación de la planilla por parte del administrador del 

contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. 

6.9  Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por 

trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la 

certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de 

reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los 

empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la 

obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora 

del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por 

obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para 

la ejecución de dicho contrato. 

6.10 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las 

multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 

6.11 Pagos indebidos: La entidad contratante se reserva el derecho de 

reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la 

ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o 

por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista 

a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la 

contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés 

convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

6.12 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, en el plazo máximo de cinco 

(5) días después de finalizado el mes, la fiscalización en el plazo de 5 días la 

aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el 

contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se 

procederá al pago dentro del plazo de quince días contados desde la 

aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas 

de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla 

está aprobada y debe ser pagada por la ENTIDAD CONTRATANTE. 

6.13 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas 

presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la 

fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si 

no se receptare respuesta, dentro de los quince días laborables siguientes a la 

fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la 

liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. 
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6.14 En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el 

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las 

cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las 

unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de 

Cantidades y Precios" para cada rubro señalado en el Formulario único de la 

oferta. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍAS: 

 

7.1 En este contrato se consigna las siguientes garantías con las 

características de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato según el 

artículo 73 de la LOSNCP: 

 

7.1.1 Garantía de fiel cumplimiento: En virtud de lo previsto en el artículo 74 

de la LOSNCP, el CONTRATISTA rendirá una garantía consistente en póliza de 

seguros por el 5% del monto total del contrato, para garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato.  

 

7.1.2 Garantía del Buen Uso del Anticipo: El CONTRATISTA entregará a favor 

de la ENTIDAD CONTRATANTE, una garantía del buen uso del anticipo por un 

valor igual al 50% del monto total del contrato que respalda el 100% del valor 

recibido por este concepto.  

 

7.2 El CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente las garantías 

mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, 

serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su 

vencimiento, caso contrario, la ENTIDAD CONTRATANTE, solicitará al 

garante que haga efectivo su valor. 

 

7.3 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 77 de la LOSNCP y 263 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán 

mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la entidad 

contratante. 

 

7.4 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser 

ejecutadas por la contratante en los siguientes casos: 

 

7.4.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente 

terminado el contrato por causas imputables al contratista. 

   

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento 

 

7.4.2 La del anticipo:  

a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.   

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no 
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pague a la Entidad Contratante el saldo adeudado del anticipo, 

después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO: 

8.1 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 

contratados es de 90 (NOVENTA) días contados a partir del día siguiente de 

la notificación de autorización por escrito de inicio de obra por parte del 

administrador del contrato, para lo cual se deberá notificar previamente con 

la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista. 

CLÁUSULA NOVENA. - PRÓRROGAS DE PLAZO:  

9.1 La ENTIDAD CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo total o los plazos 

parciales en los siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicitare, 

por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de 

quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 

solicitud: 

 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la ENTIDAD 

CONTRATANTE o su delegado, previo informe del administrador del 

contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la 

fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de 

la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del 

administrador del contrato. 

 

b. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos 

adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de 

obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del 

Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato 

complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de 

trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. 

 

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas 

en el cronograma, motivadas por la ENTIDAD CONTRANTE u ordenadas 

por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas 

imputables al CONTRATISTA. 

 

d. Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas 

administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, 

cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 

 

9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo 

cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y 

tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la 

autorización de la ENTIDAD CONTRATANTE, previo informe del administrador 

del contrato y de la fiscalización. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - MULTAS: 
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10.1 Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado, así como por 

incumplimiento de las demás obligaciones contractuales, las que se 

determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el 

porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes a ejecutarse 

conforme a lo establecido en este contrato. 

 

10.2 En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del 

contrato, y el fiscalizador, si los hubiere, el o los cuales establecerán el 

incumplimiento, fechas, montos y deducción de las multas. 

 

10.3 En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del 

objeto contractual, la entidad contratante establecerá por cada día de 

retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 

contratista, la aplicación de una multa que en ningún caso será inferior al 1 x 

1.000 del valor del contrato, que se calcularán de conformidad con el retraso 

injustificado imputable a la planilla que corresponda.  

 

En cuanto al procedimiento se estará a lo dispuesto en el Art. 293 del 

RGLOSNCP 

 

10.4 Además, la Entidad Contratante sancionará al Contratista, con una 

multa diaria equivalente al 1x1000 (uno por mil) del porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar en los casos que se 

detallan a continuación: 

 

a) Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del 

equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.  

b) El el/la Contratista no acataré las órdenes del Administrador y/o 

Fiscalizador de la obra, durante el tiempo que dure este 

incumplimiento. 

c) Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. 

d) Por retraso en la entrega de las planillas conforme a los estipulado en 

el contrato. 

e) Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla 

mensual correspondiente o en la planilla de liquidación final. En todos 

los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, 

la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y 

anticipadamente el contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

11.1 De conformidad con lo previsto en los Pliegos del Procedimiento de 

Menor Cuantía de Obra MCO-GADCG-2023-013, en la SECCIÓN I 

CONVOCATORIA, condiciones de la convocatoria en su numeral 5 establece 

que “El procedimiento SI contempla reajuste de precios”. 
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11.2. Además, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del artículo 273 del 

RGLOSNCP, el CONTRATISTA mediante oficio Nro.MCO-2023-014-001, de 14 

febrero de 2024, renuncia de forma libre y voluntaria al reajuste de precios del 

procedimiento No. MCO-GADCG-2023-013.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego 

que son parte del presente contrato, las siguientes: 

12.1 El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del 

procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con 

los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa 

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier 

inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del 

plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La 

ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 

complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la 

fiscalización y aprobados por la administración. 

12.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a 

facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la 

información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización 

de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura 

correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que 

puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas 

para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como 

el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, 

deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento 

de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de 

ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la 

ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad 

contratante toda la información y documentación que le sea requerida, 

relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 

12.3 En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; 

será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con 

los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra 

altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus 

trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado 

en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista 

como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por 

culpa leve. 

12.4 Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la 

mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios 

para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución 

de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la 

contratante. 
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12.5 Queda expresamente establecido que constituye obligación del 

contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros 

detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y 

precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación 

ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos 

establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, 

cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta. 

12.6 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive 

natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en 

cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 

aplicable. 

12.7 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, 

adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la 

contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el 

personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la 

subcontratista. 

12.8 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo 

previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

12.9 El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio 

de la ejecución de la obra, la documentación señalada en el Formulario II, 

Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo 

mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima 

del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma 

valorado; y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por 

la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su 

oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma 

explícita en la ejecución contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad 

contratante podrá terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, 

conforme la normativa aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

13.1 Son obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en el 

numeral 5.2 de las Condiciones Particulares de los pliegos que son parte del 

presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA 

EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO: 

14.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos 

complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las 

modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de 

conformidad con lo establecido en LOSNCP, y el RGLOSCNP.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS 

OBRAS: 
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15.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a 

petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los 

trabajos contratados y así lo notifique a la ENTIDAD CONTRATANTE y solicite tal 

recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando lo 

dispuesto en el artículo 317 del RGLOSNCP. 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el 

período que medie entre la recepción provisional real o presunta y la 

definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se 

origine en la inobservancia por parte del contratista respecto a las 

especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a 

la obra contratada.  

 

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección 

periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En 

caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está 

obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas 

imputables al contratista; caso contrario, se procederá a presentar las planillas 

que corresponda. 

 

15.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA:  Transcurrido el término fijado desde la 

suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción 

provisional parcial, o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, 

el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual 

de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, 

debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la 

solicitud presentada por el CONTRATISTA.  

 

15.3  Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no 

advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta 

que lo subsane, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del 

contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la 

contratante pudiere ser subsanada dentro del proceso de recepción 

definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva soló se firmará 

una vez solucionado el problema advertido.  

15.4 Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, 

verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 

15.5 Si la ENTIDAD CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto 

de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo 

de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno 

derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud 

del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con 

el artículo 81 de la LOSNCP. 
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La ENTIDAD CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que 

el contratista se negare expresamente a suscribir las actas de entrega 

recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en 

el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la 

ENTIDAD CONTRATANTE. 

15.6 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o 

declarada por la ENTIDAD CONTRATANTE, producirá como único efecto la 

terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la 

liquidación técnico-económica correspondiente. 

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción 

definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del 

contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean 

asistidas. 

15.7 ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción 

parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 325 

del RGLOSNCP. 

15.8 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita 

entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del 

RGLOSNCP. 

 

15.9 PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción 

definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de 

cuenta final.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 

16.1 El CONTRATISTA, debe realizar a su costo todos los ensayos y pruebas 

descritas en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a 

hormigones y suelos y deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador 

para su aprobación o control adicional.   

16.2 El CONTRATISTA, no obstante, la suscripción del acta de recepción 

definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del 

contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, 

en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir 

de la fecha de recepción definitiva. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:  

17.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción 

provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual 

deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
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18.1. La ENTIDAD CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones 

que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá 

conforme la legislación tributaria vigente. 

 

La ENTIDAD CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora 

patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios 

personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad 

Social. 

 

18.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las 

copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser 

protocolizados. El contratista entregará a la contratante hasta dos copias de 

este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por 

mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de 

cuenta del contratista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

19.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de la Resolución No. GADCG-2023-

021, de 23 de enero de 2024, designa al Ing. Geovanny Ochoa, Técnico de 

Obras Públicas en calidad de administrador del contrato, quien deberá 

atenderse a las Condiciones Generales y Particulares del Pliego que forma 

parte del presente contrato y velará por el cabal cumplimiento del mismo en 

base a lo dispuesto en el artículo 295 y 303 del RGLOSNCP y deberá atenerse 

a lo establecido en la LOSNCP y Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado 

que Dispongan de Recursos Públicos, en lo que fuere pertinente (No. 408-17). 

La ENTIDAD CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, 

para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación, sin 

que sea necesaria la modificación del texto contractual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

20.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en 

el artículo 92 de la LOSNCP y las Condiciones Particulares y Generales del 

Contrato. 
 

20.2 Causales de terminación unilateral del contrato: Tratándose de 

incumplimiento del CONTRATISTA, procederá con la declaración anticipada 

y unilateral de la entidad contratante en los casos establecidos en el artículo 

94 de la LOSNCP. Además, se considerará las siguientes causales: 

 

a. Si el CONTRATISTA no notificare a la ENTIDAD CONTRATANTE acerca de 

la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, 

o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo 

tal modificación. 
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b. Si la ENTIDAD CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el 

artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, 

capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de 

tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 

expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento 

(25%) o más del capital social del CONTRATISTA. 

 

c. Si se verifica por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real 

en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato 

es inferior a la declarada. 

 

d. Si el Oferente incumple con las declaraciones que ha realizado en el 

formulario de la oferta - presentación y compromiso. 

 

e. En caso de que la Entidad Contratante encontrare que existe 

inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada 

por el contratista, en el procedimiento precontractual  o en la 

ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación  y/o 

inexactitud serán causales de  terminación unilateral del contrato por 

lo que la máxima autoridad  de la entidad contratante o su delegado, 

lo declarará contratista incumplido, sin  perjuicio  además  de las 

acciones judiciales  a que hubiere lugar.  

 

20.3 Procedimiento de terminación unilateral: El procedimiento a seguirse 

para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de 

la LOSNCP.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

 

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas 

sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no 

se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian 

expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y 

Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, y a las siguientes reglas:  

 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la 

controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente 

satisfactorio.  

 

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la 

mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el centro 

antes referido. El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales 

y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de 

las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la 

demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por 
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el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el 

mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá 

el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán 

seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de 

arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a 

partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan 

manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el 

evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, 

no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del 

término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de 

cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del 

artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.   

 

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga 

medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal 

ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará 

el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos 

que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno. 

 

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y 

por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios 

universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. 

 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.  

 

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán 

cubiertos por el demandante. 

 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad en la que se encuentren las 

instalaciones del centro pactado por las partes y su tramitación será 

confidencial. 

 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver 

la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el 

Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para 

conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad 

contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y 

resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas 

que la parte demandada haya propuesto en su escrito de 

contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se 

refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo 

arbitral. 

  

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo 

relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente 

el contrato y hacer efectivas las garantías. 
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j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En 

consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo 

lo que sea aplicable al presente contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO: 

El CONTRATISTA  autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los 

organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario 

de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre; y a 

nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del 

procurador común de los compromisos de  asociación  o    consorcio o   de 

las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen licito de 

los fondos o recursos a emplearse en la ejecución del presente 

procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la 

información relacionada con los pagos recibidos como contratista y sub 

contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el 

carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de 

información o página Web destinada para el efecto, que permitan detectar 

con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva 

tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información. 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de 

Resoluciones emitidas por el SERCOP;  las  cuentas bancarias y sus 

movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como 

socios o accionistas, en cualquier nivel  de la estructura accionaria de una 

persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo 

de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, 

societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas 

declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie 

de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

 

23.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 

trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las 

comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de 

documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la 

copia del documento y se registrarán en el libro de obra. 

Para todos efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan 

como su dirección, las siguientes:  

LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 Dirección: Calle Convención de 1884 y García Moreno (esquina), ciudad 

de Guaranda.  

 Teléfono: 2551088 - 2551089 -2551090 
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 Correos electrónicos: dpjmunicipalguaranda@hotmail.com y  

alcaldia@guaranda.gob.ec.    

 

El CONTRATISTA:  

 Dirección: Provincia de Bolívar, cantón Guaranda, calle principal, Av. 

Panamericana S/N y calle secundaria: Juan Benigno Arregui.  

 Código postal: 020103  

 Teléfono: 0997748913 

 Correos electrónicos:  viscarrapablo@hotmial.com 

 

VIGÉSIMA CUARTA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

24.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que 

conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los 

Contratos de Menor Cuantía de Obra, publicado en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la 

convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte 

integrante de este contrato que lo están suscribiendo. 

 

24.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su 

aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus 

estipulaciones. 

 

Para constancia las partes firman en la ciudad de Guaranda, a los catorce 

días del mes de febrero del dos mil veinticuatro. 

 

 

 

 

Dr. Inti Andres Yumbay Taris 

ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ing. Pablo Roboan Viscarra Saltos 

CONTRATISTA  
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Elaborado por: Abg. Margarita Allauca, Asesora 

Jurídica 

 

Revisado y aprobado 

por: 

Abg. Cristian Cóndor Aquieta, 

Procurador Síndico 
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