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CONTRATO DE OBRA CIERTA PARA LA “REMODELACIÓN DE LA ROTONDA 

UBICADA EN LA PLAZA ROJA SOBRE LA AV. GARCÍA MORENO Y AV. GRAL. 

ENRIQUEZ” 

13 - 2023  

CONTRATISTA: RUPERTO NIKOLAY BARRAGÁN AUMALA 

PROCESO:  MCO-GADCG-2023-006 

MONTO:  USD.  30.329.57-SIN IVA 

  

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guaranda, representada por el doctor Inti Andres Yumbay 

Taris, en calidad de Alcalde del cantón Guaranda, a quien en adelante se le denominará 

ENTIDAD CONTRATANTE; y, por otra parte, el Ing. Ruperto Nikolay Barragán Aumala, 

a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA.  

Los comparecientes, son hábiles para contratar y contraer obligaciones, quienes en 

forma libre y voluntaria suscriben el presente contrato al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

1.1 Uno de los fines esenciales que corresponde al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guaranda, es el procurar el bienestar material de la 

colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales.  

1.2 El artículo 66, numeral 2 de la Constitución, reconoce como derecho de libertad, 

“[e]l derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.  

1.3  El artículo 264, numeral 7 de la Constitución, prevé como competencia exclusiva 

de los gobiernos municipales, “[p]lanificar, construir y mantener la infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”. 

1.4 De conformidad con el artículo 288 de la Constitución, “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental 

y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas”. 

1.5 El artículo 226 de la Constitución, reconoce el principio de legalidad y dispone que 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley”. 
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1.6 El artículo 227 de la Constitución, establece que “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

1.7 Según el artículo 238 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados 

gozan “de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana”. 

1.8 El artículo 253 de la Constitución, determina que el Alcalde es la máxima autoridad 

administrativa del cantón. 

1.9 El artículo 53 del COOTAD, establece que, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera”. 

1.10 El artículo 60 literal a) del COOTAD, establece que, es atribución del Alcalde 

ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

1.11 Según el artículo 55, letra g) del COOTAD, es competencia exclusiva del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, “[p]lanificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”.    

1.12  De conformidad con los artículos 22 de la LOSNCP; y, 43 y 44 del RGLOSNCP, el 

Plan Anual de Contrataciones de la ENTIDAD CONTRATANTE, contempla la ejecución 

de la “REMODELACIÓN DE LA ROTONDA UBICADA EN LA PLAZA ROJA SOBRE 

LA AV. GARCÍA MORENO Y AV. GRAL. ENRÍQUEZ”, a fin de generar una renovación 

urbana, disminuir la congestión vehicular y accidentes de tránsito, mejorar la calidad de 

vida, facilitar la movilidad humana, tener una ciudad sostenible y activar los espacios 

públicos para la dinamización comercial.  

1.13  Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 

ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución No. GADCG-2023-045, de 11 de 

octubre de 2023, resolvió aprobar los pliegos y autorizar el inicio del proceso de Menor 

Cuantía de Obra No MCO-GADCG-2023-006, para la “REMODELACIÓN DE LA 

ROTONDA UBICADA EN LA PLAZA ROJA SOBRE LA AV. GARCÍA MORENO Y 

AV. GRAL. ENRÍQUEZ”. 

1.14 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 00.00.003.361.750104.000.02.01.0.100, de urbanización y 

embellecimiento, conforme consta en la certificación conferida por el Licenciado Ángel 

Arévalo, Director Financiero, e Ing. Marcela Pazmiño, Analista de Presupuesto, mediante 

certificación presupuestaria No. 252, de 29 de septiembre del 2023. 

1.15  El día 11 de octubre de 2023, la ENTIDAD CONTRATANTE, realizó la respectiva 

convocatoria, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 
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1.16  Luego del procedimiento correspondiente, la máxima autoridad de la ENTIDAD 

CONTRATANTE, mediante resolución No. GADCG-2023-069, de 30 de octubre de 2023, 

resolvió adjudicar el procedimiento de contratación pública bajo la modalidad Menor 

Cuantía de Obras No. MCO-GADCG-2023-006, para la “REMODELACIÓN DE LA 

ROTONDA UBICADA EN LA PLAZA ROJA SOBRE LA AV. GARCÍA MORENO Y 

AV. GRAL. ENRÍQUEZ”, a favor de Ruperto Nikolay Barragán Aumala, con RUC No. 

1204354797001, por el valor de USD 325.163,00.  

1.17 Mediante resolución No. GADCG-2023-069-A, de 31 de octubre de 2023, se 

rectifica el artículo 1 de la resolución de adjudicación, señalando que, el valor del contrato 

es de USD 30.329,57 sin IVA, y el plazo de ejecución es de 45 días, contados a partir 

desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.   

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato. 

b) Los Pliegos (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las 
especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la 
obra contratada. 

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, publicados y 
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional 
de Contratación Pública.  

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la 
conforman.  

e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

f) La resolución de adjudicación No. GADCG-2023-069, de 30 de octubre de 2023 y su 
Aclaratoria No. GADCG-2023-069-A, de 31 de octubre de 2023. 

g) La certificación de la Dirección Financiera que acredita la existencia de la partida 
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS : 

3.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar 
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las 
siguientes normas: 

a. Cuando los términos estén definidos en la LOSNCP, o en este contrato, se atenderá 
su tenor literal. 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y 
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De 
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 
normas del contrato. 

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que 
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 
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d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro 
IV del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

3.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados 
de la manera que se indica a continuación: 

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante le adjudica el contrato. 

b. "Comisión Técnica o delegado de la máxima autoridad", es el responsable de 
llevar adelante el procedimiento de contratación de Menor Cuantía de Obras, y al que 
le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los 
pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

c. “Entidad Contratante”: es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del 
cual surge o deriva el presente contrato. 

d. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

e.  “Constitución”, Constitución de la República del Ecuador. 

f.  “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

g. “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

h. “COOTAD”, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

i.  "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta 
una "oferta", en atención al procedimiento de contratación de Menor Cuantía de Obras.  

j. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el 
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato 
y a la ejecución de la obra. 

k. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO: 

4.1 El CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar, 

terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la “REMODELACIÓN DE LA 

ROTONDA UBICADA EN LA PLAZA ROJA SOBRE LA AV. GARCÍA MORENO Y AV. 

GRAL. ENRÍQUEZ”. 

4.2 La construcción de la obra se realizará de acuerdo al detalle que se señala a 

continuación:  

 
No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 PRELIMINARES 
ROTONDA-REPLANTE 
O/Y NIVELACION 

m2 160 0,98000 156.80000 

2 CERRAMIENTO 
PROVISIONAL, H=2.40 

m2 130 2,95000 383.50000 

3 RETIRO DE ADOQUIN 
PEATONAL 
EXISTENTE MAS 
DESALOJO 

m2 60 1.43000 85.80000 



  

 

PROCURADURÍA SÍNDICA 

4 DERROCAMIENTO 
PILETA EXISTENTE 

m3 15 62,29000 934,35000 

5 BORDILLO 
PREFABRICADO TIPO 
PESADO f* 
c=350kg/cm2 

m 60 20,95000 1.257,00000 

6 EXCAVACIÓN 
MANUAL 

m3 50 5,29000 264,50000 

7 RELLENO 
COMPACTADO CON 
MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO 

m3 15 5,81000 87,15000 

8 REPLANTILLO H.S. 
180KG/CM2 

m3 1.5 147.71000 221.56500 

9 HORMIGON SIMPLE 
f*c=210KG/CM2 INC. 
ENCOFRADO 
/DESENCOFRADO 

m3 30 196.63000 5.898.90000 

10 ACERO DE 
REFUERZO 
FY=4200KG/CM2 

kg 305 2.17000 661.85000 

11 CONTRAPISO 
HORMIGON SIMPLE 
PREMESCLADO 
210KG/CM2 e=7cm + 
PLATEADO 

m2 125 15.49000 1.936.25000 

12 MALLA 
ELECTROSOLDADA 
4.5MM 10 POR 10 cm 

m2 125 4.08000 510.00000 

13 REVESTIMIENTO 
CERAMICA PISO 

m2 125 15.91000 1.988.75000 

14 REVESTIMIENTO 
PIEZAS PIEDRA 
NATURAL 

m2 40 48.38000 1.935.20000 

15 REVESTIMIENTO 
PORCELANATO 

m2 75 37.28000 2.796.00000 

16 ENLUCIDO GENERAL m2 113 8.70000 983.10000 

17 ADOQUIN PEATONAL 
TIPO HOLANDES 

m2 55 19.80000 1.089.00000 

18 ELABORACIÓN E 
INSTALACIÓN FIGURA 
PÁJARO 1.80X1.60M 

u 1 651.35000 651.35000 

19 DESALOJO DE 
MATERIAL LIMPIEZA  

m3 15 9.32000 139.80000 

20 INSTALACION VIDRIO 
TEMPLADO VELO 
AGUA 

m2 26 123.04000 3.199.04000 

21 INSTALACIONES 
ELECTRICAS-PUNTO 
DE ILUMINACION LED 
20W EMPOTRABLE 

pto  6 30.43000 182.58000 

22 PUNTO DE 
ILUMINACIÓN 
SUMERGIBLE 

pto 21 46.63000 979.23000 

23 TABLERO DE 
CONTROL DE 
ILUMINACION Y 
CAUDALES INC. 
ACCESORIOS 

u 1 616.04000 616.04000 
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24 MANGUERA LED RGB 
PARA EXTERIOR 

m 50 9.20000 460.00000 

25 INSTALACIONES 
HIDRO SANITARIAS-
ELECTRO BOMBA 3HP 
INC. ACCESORIOS 

u 1 990.16000 990.16000 

26 TUBO PVC PRESIÓN 
63mm “ INCL. 
ACCESORIOS 

m 105 5.08000 533.40000 

27 TUBO PVC 
ROSCABLE ¾” INCL. 
ACCESORIOS 

m 22.5 3.47000 78.07500 

28 RED DE AGUA 
POTABLE ¾” 

m 15 2.53000 37.95000 

29 TOBERA DE COBRE 
DE 6MM 

u 144 8.57000 1.234.08000 

30 PUNTO DESAGUE 
75MM 

pto 2 19.07000 38.14000 

TOTAL: 30.329.56000 

 
4.3 El CONTRATISTA, se compromete al efecto, a realizar dicha obra con sujeción a 
su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, 
condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, instrucciones de la 
entidad y demás documentos contractuales. 
 
4.4 El CONTRATISTA, se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a cumplir con 
todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de transferencia 
de tecnología que se requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la 
Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública.  
 
CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO: 

5.1 El valor del presente contrato, que la ENTIDAD CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es de TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 57/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 30.329.57) SIN IVA. 

5.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado 
que será añadido al precio del contrato.  

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

6.1 El precio del presente contrato, se realizará mediante transferencia a una cuenta que 

el contratista aperture en una institución financiera pública o privada de propiedad del 

Estado en más de un 50%, con cargo en la partida presupuestaria No. 

00.00.003.361.750104.000.02.01.0.100, de urbanización y embellecimiento, según 

certificación presupuestaria No. 252, de 29 de septiembre del 2023, de la siguiente 

manera: 

 

6.1.1 Anticipo: El CONTRATISTA recibirá por concepto de anticipo el 50% del valor 

total del contrato, previa presentación de la garantía del buen uso del anticipo y fiel 

cumplimiento, el mismo será pagado una vez suscrito el contrato.  
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6.1.2  Pago por planilla de 50%: El 50% restante del contrato se pagará mediante 

planillas de avance de obra mensual, las mismas que deben estar completamente listas 

y entregadas a la fiscalización del contrato, dentro de los primeros cinco días de cada 

mes ejecutado en cumplimiento a lo indicado en la metodología del trabajo. 

 

En cada planilla mensual se procederá a la amortización proporcional del anticipo 

aprobado de la siguiente manera: del total de la planilla se amortizará el 50% de su valor 

proporcional al anticipo y se devengará el 50% correspondiente a la ejecución regular 

de dicha planilla y sucesivamente hasta su liquidación.  

 

6.1.3 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, en el plazo máximo de cinco (5) días 

después de finalizado el mes, la fiscalización en el plazo de 5 días la aprobará o 

formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el 

caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo 

de quince días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no 

expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se 

entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la Entidad Contratante. 

 

6.1.4 Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el 

CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará 

al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se recepta respuesta, dentro de 

los quince días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el 

CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al 

pago.  

 

6.1.5  En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el 

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de 

obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios 

unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro señalado 

en el Formulario único de la oferta. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍAS: 

7.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

7.1.1 Garantía de fiel cumplimiento: En virtud de lo previsto en el artículo 74, inciso 

primero de la LOSNCP, el CONTRATISTA rendirá una garantía consistente en póliza 

de seguros por el 5% del monto total del contrato, para garantizar el fiel cumplimiento 

del contrato. 

 

7.1.2 Garantía del Buen Uso del Anticipo: El CONTRATISTA entregará a favor de 

la ENTIDAD CONTRATANTE, una garantía del buen uso del anticipo, por un monto 

equivalente al total del anticipo.  
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7.1.3 Garantía Técnica. - El CONTRATISTA garantizará la correcta realización de la 

obra y la buena calidad de la misma, por tanto, se obliga al mantenimiento de la obra 

hasta que se efectúe la entrega definitiva siempre que la Entidad Contratante haya 

dado un uso normal de tal manera que el contratista se obliga mientras dure el plazo 

de la garantía técnica, a reparar las partes de la obra que resulten defectuosas como 

consecuencia de la mala calidad de la obra ejecutada o por ejecución inadecuada.  

 
7.2 El CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente las garantías mencionadas 

mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a 

más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario, la 

ENTIDAD CONTRATANTE, solicitará al garante que haga efectivo su valor. 

7.3 La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido 

devengado en su totalidad. 

CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO: 

8.1 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es 
de CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO (45), contados a partir de la fecha de 
notificación de disponibilidad del anticipo.  

CLÁUSULA NOVENA. - PRÓRROGAS DE PLAZO:  

9.1 La ENTIDAD CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo del presente contrato a 
pedido motivado y justificado del CONTRATISTA, alegando circunstancias objetivas 
ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de suscripción del 
presente contrato. 
 
9.2 En caso de solicitud de prórroga deberá observarse el siguiente procedimiento: 

 
a. El CONTRATISTA solicitará por escrito y de manera motivada la petición de 
prórroga de plazo, la cual versará exclusivamente por circunstancias ajenas a su 
voluntad, debidamente comprobadas con cualquier medio de prueba que le permita 
demostrar tales circunstancias y que las mismas afectan directamente a la ejecución 
contractual. Adicionalmente deberá justificar que no existen otros medios alternativos 
para cumplir el objeto de contratación en el tiempo estipulado en el contrato. 
 
b. Toda petición de prórroga de plazo será dirigida al administrador del contrato, con 
copia al fiscalizador si es que lo hubiere, dentro del término de quince (15) días de 
suscitados los hechos que motivan la petición. 
 
c. El administrador del contrato tiene la obligación de comprobar la autenticidad de los 
hechos alegados por el CONTRATISTA y el nexo causal entre estos y su afectación al 
cumplimiento del plazo contractual. 

 
d. En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del 
contrato autorizará la prórroga de plazo, siempre que no se afecte el plazo total 
estipulado en la cláusula del contrato, en caso de afectar el plazo total del contrato, 
emitirá informe favorable y se requerirá de autorización por parte de la máxima 
autoridad o su delegado mediante resolución motivada. 
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e. La prórroga de plazo se concederá por un tiempo igual al período que dure la 
circunstancia que motivó la petición, en todo caso, el CONTRATISTA tiene la 
obligación en coadyuvar a que se superen tales circunstancias, si es que las mismas 
están a su alcance, o de buscar alternativas para retomar cuanto antes la ejecución del 
contrato, temas que serán coordinados con el administrador del contrato. La prórroga 
podrá emitirse con efecto retroactivo de conformidad con el artículo 102 del Código 
Orgánico Administrativo. 

 
f. En caso no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad del 
contratista, o que estas no tengan un nivel de afectación directa al objeto de 
contratación, o que se demuestre que existen medios alternativos para el cumplimiento 
del objeto del contrato en el plazo convenido, o que la petición hubiere sido presentada 
fuera del término de quince (15) días contados a partir de los hechos que motivan la 
petición, el administrador del contrato o la máxima autoridad de la ENTIDAD 
CONTRATANTE o su delegado, rechazarán la prórroga de plazo de manera motivada. 

 
9.3 En ningún caso se otorgará una prórroga del plazo contractual con la finalidad de 
ampliar, modificar o complementar el objeto de la contratación. 
 
9.4 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 
del sustituido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA. - MULTAS: 
 
10.1 Por cada día de retardo en la entrega o ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
pagará a la ENTIDAD CONTRATANTE una multa del 1 x 1.000 del valor del contrato. 
 
10.2 Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones 
contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimiento de las 
demás obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa con el 
monto total del contrato y por cada día de retraso.   
 
10.3 En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, 
y el fiscalizador, los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.  

 
10.4 Las multas impuestas al CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede 
administrativa a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

11.1 De conformidad con el inciso segundo del artículo 273 del RGLOSNCP, el 
CONTRATISTA renuncia de forma libre y voluntaria al reajuste de precios.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE CONTRATOS Y 
SUBCONTRATACIÓN: 

12.1 El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato. Sin embargo, podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las 

obligaciones contractuales, previa autorización de la ENTIDAD CONTRATANTE, siempre 

que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. 
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12.2 El CONTRATISTA será el único responsable ante la ENTIDAD CONTRATANTE 

por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o 

indirectamente empleadas por ellos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

13.1 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las 
Condiciones Particulares de los pliegos de Menor Cuantía de Obras, el CONTRATISTA 
está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto 
del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma 
legal específicamente aplicable. 

13.2 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de 
sus trabajadores la calidad de patrono, sin que la ENTIDAD CONTRATANTE tenga 
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la 
ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

13.3 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios 
con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa 
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier    inconformidad 
de dichos estudios, como causal   para solicitar ampliación del plazo, contratación de 
rubros nuevos o contratos complementarios.  Los eventos señalados se podrán autorizar 
Y CONTRATAR SOLO SI FUEREN SOLICITADOS POR LA FISCALIZACIÓN.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

14.1 Son obligaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en el numeral 
5.2 de las Condiciones Particulares de los pliegos de Menor Cuantía de Obras que son 
parte del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA 
EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO: 

15.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o 
convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades 
de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en LOSNCP, y el 
RGLOSCNP.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS 
OBRAS: 

16.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del 
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y 
así lo notifique a la ENTIDAD CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del 
artículo 81 de la LOSNCP, y observando lo dispuesto en el artículo 317 del RGLOSNCP. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el 
período que medie entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que 
deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se origine en la inobservancia por 
parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del 
proyecto que corresponden a la obra contratada 

 

 



  

 

PROCURADURÍA SÍNDICA 

16.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA:  Transcurrido el término fijado desde la suscripción del 
acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial, o desde la 
declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva 
verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción 
definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados 
desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.  
 
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 
recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que lo subsane, a 
satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor 
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanada dentro del proceso de 
recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva soló se firmará 
una vez solucionado el problema advertido.    

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  

17.1 El CONTRATISTA, debe realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas 
en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a hormigones y suelos y 
deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador para su aprobación o control 
adicional 

 
17.2 El CONTRATISTA, no obstante, de la suscripción del acta entrega recepción 
definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los 
términos previstos en los artículos 1937 y 1940 del Código Civil, hasta por diez (10) años 
contados a partir de la fecha de recepción definitiva 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:  

18.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 
definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal 
y las instalaciones adecuadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

19.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de la Resolución de Adjudicación No. 

GADCG-2023-069, de 30 de octubre del 2023, designa al Ing. David Peñaloza, Técnico 

de Obras Públicas como administrador del contrato y al Arq. Rodrigo Goyes Director de 

Planificación en calidad de Fiscalizador, quienes deberán atenerse a las condiciones 

generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

Adoptarán las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y 
aprobarán  las multas y sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o 
establecidas por la Fiscalización según lo dispone el Art. 295 del RGLOSNCP, el 
administrador del contrato velará porque la Fiscalización actúe de acuerdo con las 
especificaciones constantes en el presente  pliego  y   en el propio   contrato; revisará 
las planillas aprobadas  previo a su autorización para la correspondiente gestión de 
pago.  
 
Corresponde en todos los casos evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas 
por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las 
obligaciones  contractuales  conforme a los  programas, cronogramas, plazos y costos  
previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva, solo contando con  la   
autorización  del    administrador del   contrato, el contratista podrá ejecutar las obras 
adicionales  por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos 
complementarios. Para este último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos 
una vez suscrito el contrato   respectivo.     El administrador    del    contrato tendrá la 
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potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico 
entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. El 
Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el 
periodo de vigencia del contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con 
el área Financiera (Tesorería) de la Entidad Contratante a la que le corresponde el 
control y custodia de las garantías.    
 
La ENTIDADE CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo 
cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación, sin que sea necesaria la 
modificación del texto contractual. 
    
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO 

20.1  El CONTRATISTA  autoriza expresamente en el contrato al servicio nacional de 
Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del 
sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre; 
y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador 
común de los compromisos de  asociación  o    consorcio o   de las asociaciones o 
consorcios constituidos; a fin de verificar el origen licito de los fondos o recursos a 
emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así 
mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como 
contratista y sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán 
el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o 
página Web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los 
fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria 
sobre este tipo de información. 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 

61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP;  las  

cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que 

consten como socios o accionistas, en cualquier nivel  de la estructura accionaria de una 

persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los 

recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. 

Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios 

finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los 

recursos públicos. 

En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratista o 

subcontratistas del estado, así como el Procurador Común de los compromisos de 

Asociación o Consorcio o de las Asociaciones o consorcios constituidos, declararán la 

identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos 

y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo 

de los recursos. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

21.1 Terminación del contrato. - El contrato terminara conforme lo previsto en el 
artículo 92 de la LOSNCP y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 
 
21.2 Causales de terminación unilateral del contrato: Tratándose de incumplimiento 
del CONTRATISTA, procederá con la declaración anticipada y unilateral de la entidad 
contratante en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se 
considerará las siguientes causales: 
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a. Si el PROVEEDOR no notificare a la ENTIDAD CONTRATANTE acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general 
de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 
 

b. Si la ENTIDAD CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 
78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, 
absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, 
participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente 
el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del PROVEEDOR. 

 
c. Si se verifica por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la 

provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la 
declarada. 

 
d. Si el proveedor incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de 

la oferta - presentación y compromiso. 
 

e. En caso de que la Entidad Contratante encontrare que existe inconsistencia, 
simulación y/o inexactitud en la información presentada por el proveedor, en el 
procedimiento precontractual  o en la ejecución del presente contrato, dicha 
inconsistencia, simulación  y/o inexactitud serán causales de  terminación unilateral 
del contrato por lo que la máxima autoridad  de la entidad contratante o su delegado, 
lo declarará contratista  incumplido, sin  perjuicio  además  de las acciones judiciales  
a que hubiere lugar.  

 
21.3 Procedimiento de terminación unilateral: El procedimiento a seguirse para la         
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

22.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre 

el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un 

acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción 

ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento 

de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, y a las siguientes reglas:  

 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia 

a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.  

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes 

se someten a arbitraje administrado por el centro antes referido. El Tribunal estará 

conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la 

siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados 

desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial 

proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, 

en el mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el 

Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán 

seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y 

mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que 
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los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación 

de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros 

designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden 

dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera 

de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación.   

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas 

cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para 

la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que 

recurrir a juez ordinario alguno. 

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por 

consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, 

a la jurisprudencia y a la doctrina. 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.  

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por 

el demandante. 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad en la que se encuentren las instalaciones 

del centro pactado por las partes y su tramitación será confidencial. 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la 

controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código 

Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce 

jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal 

Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las 

excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de 

contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la 

caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.  

i) El proveedor renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado 

con este contrato. Si el proveedor incumpliere este compromiso, la contratante 

podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las 

garantías. 

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se 

entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: 

23.1 El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su 

Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 
 
24.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 
serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el 
administrador del contrato, el fiscalizador y el CONTRATISTA se harán a través de 
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 
documento y se registrarán en el libro de obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: 
 
Para todos efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 

dirección, las siguientes:  

LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 Dirección: Calle Convención de 1884 y García Moreno (esquina), ciudad de 

Guaranda.  

 Teléfono: 2551088 - 2551089 -2551090 

 Correos electrónicos: dpjmunicipalguaranda@hotmail.com y  

alcaldia@guaranda.gob.ec.    

 

El PROVEEDOR:  

 Dirección: Provincia de Bolívar, cantón Guaranda, calle principal Roberto Arregui, 

número 203, calle secundaria: Avenida Caracas, código postal 020101. 

 Teléfono: 0980319413 

 Correo electrónico: nikobaumala@gmail.com  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 

25.1 La ENTIDAD CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que 
dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta 
e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme a la legislación tributaria 
vigente. 
 
25.2 LA ENTIDAD CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por 
obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución 
del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - ACEPTACION DE LAS PARTES: 

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto 

íntegro de las Condiciones Generales de Menor Cuantía de Obras, publicado en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la 

convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este 

contrato. 
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Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

Para constancia las partes firman en la ciudad de Guaranda, a los quince días del mes 

de noviembre del dos mil veintitrés. 

   

 

 

 

 
Dr. Inti Andres Yumbay Taris  

ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

Ing. Ruperto Nikolay Barragán Aumala  

RUC No. 1204354797001 

CONTRATISTA 
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