

Memorando N° 0037-AC-GADCG

DE: Arq. Julio Ramos Mora
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

PARA: Arq. Rodrigo Goyes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Entrega de Presupuestos.

FECHA: 05 de Agosto de 2025

En atención al MEMORANDO No. 1712-IY-A-GADCG-2025 suscrito por el Dr. Inti Andres Yumbay Taris. ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA en el cual solicita la presentación formal de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Doble Tratamiento: • Sectores: Atandahua -San Juan y Guanto Cruz -San Juan.
2. Proyecto de Asfaltado y Doble Tratamiento: • Sectores: Joyococo – Indio Guaranga • Alcance: 5.2 km de asfalto y 1.3 km de doble tratamiento.

En consecuencia, adjunto los presupuestos de las diferentes vías a intervenir. Las cuales constan con un plazo de ejecución de 180 días.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente



Arq. Julio Ramos Mora
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

PROYECTO: ASFALTADO Y DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO EN EL SECTOR DE JOYOCOTO DEL CANTON GUARANDA

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
OBRAS VIALES					
2	Replanteo y nivelación de vías	km	6.50	357.36	2,322.84
3	Excavacion sin clasificar	m3	200.00	2.64	528.00
4	Desalojo de material de excavación d=10km	m3	200.00	3.95	790.00
5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 5.00 cm. de espesor + imprimación (incluye transporte)	m2	33,100.00	10.28	340,268.00
7	Doble tratamiento superficial bituminoso	m2	7,980.00	4.19	33,436.20
9	Conformacion de rasante	m2	41,080.00	0.31	12,734.80
SEÑALIZACION					
10	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) (línea continua 15 cm. y línea discontinua 15 cm.)	m	19,650.00	0.83	16,309.50
11	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) achurados, paso cebra, flechas, numeros y letras	m2	1,500.00	5.50	8,250.00
12	Señalización vertical	u	80.00	108.35	8,668.00
OBRAS DE ARTE					
13	Hormigón simple f'c=210 kg/cm², inc. encofrado/desencofrado	m3	103.06	183.65	18,927.01
15	Acero de refuerzo	kg	2,000.00	2.22	4,440.00
16	Bordillo de hormigón simple f'c=210 kg/cm² tipo 1	m	13,100.00	15.00	196,500.00
17	Re lleno con material de mejoramiento (compactador)	m3	500.00	14.06	7,030.00
VARIOS					
19	Arreglo de acometidas de agua potable	u	30.00	34.50	1,035.00
20	Arreglo de acometidas de alcantarillado	u	30.00	46.50	1,395.00
21	Mejoramiento de estructura	m3	500.00	8.77	4,385.00
22	Tubería de drenaje de 200mm	m	150.00	12.84	1,926.00
23	Alzada de sumidero h=0.60 - 1.00 m en h.s	u	20.00	107.48	2,149.60
24	Alzada y nivelación pozos revision - bloque sector	u	20.00	69.22	1,384.40
25	Acometida intradomiciliaria aa.pp 1/2"	u	30.00	59.56	1,786.80
26	Acometida domiciliaria sanitaria pvc 160 mm	u	30.00	28.66	859.80
27	Reductor de velocidad	m3	15.00	28.02	420.30
SEGURIDAD / INFORMACION DEL PROYECTO					
28	Letrero de información del proyecto dimensiones 2.4x3.6	u	7.00	472.16	3,305.12
29	Charlas de concientización y socialización	u	2.00	151.44	302.88
				TOTAL:	669,154.25

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES, 25/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 180 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



JULIO ALEXANDER
RAMOS MORA

Arq. Julio Ramos

TECNICO DE PLANIFICACIÓN

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO VIA SAN JUAN DE LLULLUNDONGO - CRUCE VIA A GUANTOCRUZ, CANTON GUARANDA

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
OBRAS VIALES					
2	Replanteo y nivelación de vías	km	3.14	357.36	1,122.83
3	Excavación sin clasificar	m3	500.00	2.64	1,320.00
4	Desalojo de material de excavación d=10km	m3	500.00	3.95	1,975.00
7	Doble tratamiento superficial bituminoso	m2	18,840.00	4.19	78,939.60
9	Conformación de rasante	m2	18,840.00	0.31	5,840.40
SEÑALIZACION					
10	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) (línea continua 15 cm. y línea discontinua 15 cm.)	m	9,420.00	0.83	7,818.60
11	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) achurados, paso cebra, flechas, numeros y letras	m2	250.00	5.50	1,375.00
12	Señalización vertical	u	20.00	108.35	2,167.00
OBRAS DE ARTE					
13	Hormigón simple f'c=210 kg/cm², inc. encofrado/desencofrado	m3	50.00	183.65	9,182.50
14	Conformación de cunetas incluye desalojo	m	6,280.00	0.53	3,328.40
15	Acero de refuerzo	kg	2,000.00	2.22	4,440.00
17	Relleno con material de mejoramiento (compactador)	m3	300.00	14.06	4,218.00
18	Suministro y colocación de tubería corrugada pvc dint= 1000 mm	m	50.00	71.36	3,568.00
VARIOS					
21	Mejoramiento de estructura	m3	1,000.00	8.77	8,770.00
22	Tubería de drenaje de 200mm	m	150.00	12.84	1,926.00
27	Reductor de velocidad	m3	42.00	28.02	1,176.84
SEGURIDAD / INFORMACION DEL PROYECTO					
28	Letrero de información del proyecto dimensiones 2.4x3.6	u	3.00	472.16	1,416.48
29	Charlas de concientización y socialización	u	2.00	151.44	302.88
				TOTAL:	138,887.53

SON : CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES, 53/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 180 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



Arq. Julio Ramos

TECNICO DE PLANIFICACIÓN

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO VIA ATANDAHUA - SAN JUAN DE LLULLUNDONGO, CANTON GUARANDA

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
OBRAS VIALES					
2	Replanteo y nivelación de vías	km	12.91	357.36	4,611.75
3	Excavacion sin clasificar	m3	500.00	2.64	1,320.00
4	Desalojo de material de excavación d=10km	m3	500.00	3.95	1,975.00
7	Doble tratamiento superficial bituminoso	m2	79,047.00	4.19	331,206.93
9	Conformacion de rasante	m2	79,047.00	0.31	24,504.57
SEÑALIZACION					
10	Marcas de pavimento (pintura acrilica de alto tráfico) (línea continua 15 cm. y línea discontinua 15 cm.)	m	38,700.00	0.83	32,121.00
11	Marcas de pavimento (pintura acrilica de alto tráfico) achurados, paso cebra, flechas, numeros y letras	m2	500.00	5.50	2,750.00
12	Señalización vertical	u	40.00	108.35	4,334.00
OBRAS DE ARTE					
13	Hormigón simple f'c=210 kg/cm², inc. encofrado/dsencofrado	m3	50.00	183.65	9,182.50
14	Conformación de cunetas incluye desalojo	m	25,800.00	0.53	13,674.00
15	Acero de refuerzo	kg	2,000.00	2.22	4,440.00
17	Relleno con material de mejoramiento (compactador)	m3	300.00	14.06	4,218.00
18	Suministro y colocación de tubería corrugada pvc dint= 1000 mm	m	100.00	71.36	7,136.00
VARIOS					
21	Mejoramiento de estructura	m3	2,500.00	8.77	21,925.00
22	Tubería de drenaje de 200mm	m	150.00	12.84	1,926.00
27	Reductor de velocidad	m3	42.00	28.02	1,176.84
SEGURIDAD / INFORMACION DEL PROYECTO					
28	Letrero de información del proyecto dimesniones 2.4x3.6	u	7.00	472.16	3,305.12
29	Charlas de concientización y socialización	u	4.00	151.44	605.76
				TOTAL:	470,412.47

SON : CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES, 47/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 180 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



**JULIO ALEXANDER
RAMOS MORA**

Arq. Julio Ramos

TECNICO DE PLANIFICACIÓN

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

MEMORANDO N° 064-JV-DP-GADCG-25

Redado digital por: JUAN
ANCISCO VARELA
JIA
ha: 05/08/2025 10:33

Guaranda, 5 de agosto de 2025

De: Arq. Juan Varela - Técnico de Planificación

Para: Arq. Rodrigo Goyes - Director de Planificación

Asunto: Presentación proyecto con presupuesto referencial

Reciba un cordial y afectuoso saludo, en atención a su sumilla inserta en el Memorando N° 1712-IY-A-GADCG-2025, suscrito por el Dr. Inti Yumbay, Alcalde del Cantón Guaranda, quien solicita la presentación del proyecto con presupuesto referencial dirigido a grupos de atención prioritaria. Por medio del presente remito documentación y justificativos técnicos del proyecto denominado: **"ADECENTAMIENTO DE LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO PARA NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN GUARANDA"** con un presupuesto referencial de USD. 252.683,90 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON 90 CTVS).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Arq. Juan Varela
Técnico de Planificación