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TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad | Precio unitario Precio global |
1 ALCANTARILLADO PLUVIAL---TRABAJOS PRELIMINARES---

REPLANTEO Y NIVELACION ML 5.306,74 1,00 5.306,74
2 REDES DE RECOLECCION---DESADOQUINADO M2 2.014,60 0,53 1.067,74
3 READOQUINADO (MATERAIL EXISTENTE) M2 2.014,60 2,52 5.076,79
4 ROTURA PAVIMENTO 1" - 2" M2 489,40 5,34 2.613,40
5 IMPRIMACION ASFALTICA M2 489,40 0,78 381,73
6 CARPETA ASFALTICA 2" M2 489,40 7,07 3.460,06
7 ROTURA Y REPOSICION DE CUNETA M2 318,87 20,05 6.393,34
8 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN TIERRA) M3 14.849,15 2,07 30.737,74
9 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99(EN TIERRA) M3 1.872,82 2,31 4.326,21

10 [EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0-2.75M (EN| M3
COGLOMERADO) 3.836,77 2,86 10.973,16

11 [EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN| M3
CONGLOMERADO) 841,41 3,50 2.944.94
12 |EXCAVACION ZANJA A MANO H=0-2.75M(EN TIERRA) M3 274,06 4,42 1.211,35
13 [RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 10.715,47 0,26 2.786,02
14 [ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA M2 1.772,77 5,45 9.661,60
15 |RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) M3 16.233,23 4,07 66.069,25

16 [TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  300MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 3.145,74 33,55 105.539,58

17 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  300MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 721,54 33,55 24.207,67

18 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  350MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 491,22 47,66 23.411,55

19 [TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  400MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 360,02 55,19 19.869,50

20 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO  DNI  450MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 44,60 70,24 3.132,70

21 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  500MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 166,03 85,77 14.240,39

22 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  600MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 123,98 115,60 14.332,09

23 |[TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  700MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 119,69 152,16 18.212,03

24 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  800MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 133,91 211,16 28.276,44

25 |POZO REVISION H.S. H=0.80 1.25M TAPA CERCO PELDANOS u
2,00 491,36 982,72
26 |POZO REVISION H.S H=1.26-1.75 M(TAPA H.D.-PELDANOS) U 40,00 520,28 20.811,20
27 |POZO REVISION H.S H=1.76-2.25M(TAPA H.D-PELDANOS) U 25,00 557,67 13.941,75
28 [POZO REVISION H.S H=2.26-2.75M(TAPA H.D-PELDANOS) 9 15,00 613,92 9.208,80
29 |POZO REVISION H.S H=2.76-3.25M(TAPA H.D-PELDANOS) U 1,00 688,17 688,17
30 |POZO REVISION H.S H=3.76-4.25M(TAPA H.D-PELDANOS) U 1,00 761,72 761,72

31 [SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA HF u
PROVISION/MONTAJE 218,00 235,39 51.315,02

32 |POZO DE SALTO 14 UNIDADES---ENCOFRADO Y| M2
DESENCOFRADO METALICO 175,84 8,38 1.473,54
33 |ACERO REFUERZO KG 645,12 1,93 1.245,08
34 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 31,36 134,39 4.214 .47
35 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 56,00 134,39 7.525,84
36 |GRAVA EN DRENES M3 26,32 15,26 401,64
37 |TAPA HF 60*60CM CON CERCO PROVISION MONTAJE Y 14,00 149,94 2.099,16

38 |TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  250MM| ML
MAT/TRANS/INST/PRU 17,36 22,01 382,09

39 [TUBERIA  PLASTICA  ALCANTARILLADO DNI  400MM| ML
MAT/TRANS/INS/PRU 20,44 55,19 1.128,08

40 |ESTRUCTURA DESCARGA---EXCAVACION ZANJA A MAQUINA| M3
H=0.00-2.75(EN TIERRA) 21,30 2,07 44,09
41 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 7,00 134,39 940,73
42 [HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 1,50 134,39 201,59
43 |CINTA PVC PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION ML 10,80 13,76 148,61
44 |ACERO REFUERZO KG 661,50 1,93 1.276,70
45 |[ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 42,00 8,38 351,96
46 |ENLUCIDO INTERIOR + IMPERMEABILIZANTE M2 27,84 7,41 206,29
47 |ENLUCIDO EXTERIOR M2 36,32 7,41 269,13
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48 |TRABAJOS VARIOS---REPARACION CONEXION DOMICILIARIA U
1/2" 1' AGUA POTABLE 100,00 17,24 1.724,00

49  |SENALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL---TANQUE DE TOL U
DE 55 GLNS (PROVICIONAL Y MONTAJE) 40,00 11,00 440,00

50 ROTULOS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO| M2
(PROVICIONAL Y MONTAJE) 25,00 44,00 1.100,00

51 ROTULOS DE SENALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2"- u
INCL.LOGOS Y LEYENDAS 25,00 49,45 1.236,25

52 |VALLA SENALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA U
(PROVICIONAL Y MONTAJE) 25,00 49,50 1.237,50
53 |AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 160,00 2,87 459,20
54 |BANOS PORTATILES U 5,00 528,00 2.640,00

55 PLAN DE COMUNICACION Y CAPACITACION---COMUNICADO u
RADIALES 10,00 11,00 110,00
56 |COMUNICACIONES PRENSA ESCRITA U 10,00 27,50 275,00
57 |CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA HORA 20,00 27,50 550,00

58 |VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 (INCLUYENDO U
DISTRIBUCCION) 1.300,00 0,07 91,00
TOTAL: 533.713,34

CANTON GUARANDA, 10 DE ENERO DE 2022
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