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ING. CARLOS OROZCO RUIZ

. ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SIMIATUG

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad | Precio unitario Precio global |
1 ALCANTARILLADO SANITARIO---TRABAJOS PRELIMINARES---

REDES DE RECOLECCION---REPLANTEQO Y NIVELACION ML 5.332,51 1,00 5.332,51
2 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0-2.75M(EN TIERRA) M3 18.052,09 4,41 79.609,72
3 EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99M(EN TIERRA) M3 405,95 4,64 1.883,61
4 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN TIERRA) M3 3.262,64 1,99 6.492,65
5 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99(EN TIERRA) M3 181,11 2,31 418,36

6 EXCAVACION  ZANJA A MAQUINA H=0-2.75M (EN[ M3
COGLOMERADO) 233,05 2,86 666,52

7 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN[ M3
CONGLOMERADO) 24,98 3,50 87,43
8 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN ROCA) M3 116,52 4,75 553,47
9 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN ROCA) M3 12,49 5,03 62,82
10 [RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 18.342,84 0,44 8.070,85
11 [ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA M2 1.129,51 6,00 6.777,06
12 |RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) M3 18.628,43 3,12 58.120,70

13 [TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-l. 300MM| ML
(MAT.TRAN.INST) 5.332,51 31,35 167.174,19

14 |POZO REVISION H.S. H=0.80 1.25M TAPA CERCO PELDANOS u
5,00 491,36 2.456,80
15 |POZO REVISION H.S H=1.26-1.75 M(TAPA H.D.-PELDANOS) U 42,00 520,28 21.851,76
16 |POZO REVISION H.S H=1.76-2.25M(TAPA H.D-PELDANOS) U 33,00 557,67 18.403,11
17 |POZO REVISION H.S H=2.26-2.75M(TAPA H.D-PELDANOS) 9 8,00 613,92 4.911,36
18 |POZO REVISION H.S H=3.76-4.25M(TAPA H.D-PELDANOS) 9 1,00 761,72 761,72

19 |MANTENIMIENTO DE POZO EXISTENTE, EMPATE TUBERIA Y u
SELLADO 7,00 30,40 212,80

20 [MANTENIMIENTO TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNIf ML
200MM 264,22 1,67 441,25

21 [POZO DE SALTO 2.00 H 3.00 M 9UNIDADES---ENCOFRADO Y| M2
DESENCOFRADO METALICO 62,17 1,89 117,50
22 |ACERO REFUERZO KG 228,10 1,76 401,46
23 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 11,09 140,58 1.559,03
24 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 19,80 140,58 2.783,48
25 |GRAVA EN DRENES M3 9,31 20,69 192,62
26 |TAPA HF 60*60CM CON CERCO PROVISION MONTAJE 9 9,00 133,44 1.200,96

27 |TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-l. 300MM| ML
(MAT.TRAN.INST) 7,23 31,35 226,66

28 [CONEXIONES DOMICILIARIAS---EXCAVACION ZANJA A MANO[ M3
H=0-2.7SM(EN TIERRA) 358,40 4,41 1.580,54
29 |RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) M3 151,20 3,12 471,74

30 |CAJA DE REVISION H.S. 210KG/CM2 60*60*60 INC. TAPA u
H=0.07M 700,00 86,20 60.340,00

31 |[TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-l. 160MM| ML
(MAT.TRAN.INST) 3.500,00 11,42 39.970,00
32 |SILLA YEE 300*160MM (MAT/TRAN/INST) 9 700,00 32,13 22.491,00
33 |CODO PVC 45 DI=160MM MAT/TRANS/INST 9 700,00 12,79 8.953,00
34 |[MANTENIMIENTO PTAR---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 116,00 1,23 142,68
35 |HORMIGON EPOXICO M2 300,00 31,35 9.405,00

36 [PINTURA Y ARREGLOS DE TAPA DE TOOL E.2MM INCL u
CANDADO 3,00 19,02 57,06
37 [PINTURA LATEX PRIMERA CALIDAD M2 96,67 2,92 282,28

38 |REJILLA DE ACERO ACERO INOXIDABLE E=4MM u
5$=0.40*0.80M2 1,00 270,73 270,73

39 |[TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-l. 300MM| ML
(MAT.TRAN.INST) 10,80 31,35 338,58

40 [LECHO DE SECADOS LODOS---REPLANTEO Y NIVELACION| M2
EQUIPOS DE PRESICION ESTRUCTURAS 44,28 0,96 42,51
41 |DESBANQUE DE TIERRA A MAQUINA EN GENERAL M3 35,42 2,94 104,13
42 [HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 44,28 140,58 6.224,88
43 |HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 19,43 140,58 2.731,47
44 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 41,00 9,15 375,15
45 |ACERO REFUERZO KG 268,35 1,76 472,30
46 |GRAVA TAMANO 15 25MM M3 4,86 20,69 100,55
47 |ARENA LAVADA TAMANO 1.5 2.5MM M3 5,03 14,65 73,69
48 |[TUBERIA PVC 110MM TIPO DREN ML 7,00 5,79 40,53
49 |CUBIERTA MOVIL ESTRUCTURA + POLICARBONATO M2 60,00 95,48 5.728,80
50 |ESTRUCTURA DESCARGA---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 2,00 1,23 2,46
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51 REPLANTEO Y NIVELACION M2 2,05 0,96 1,97
52 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA M3 2,40 4,41 10,58
53 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 12,11 9,15 110,81
54 |ACERO REFUERZO KG 341,52 1,76 601,08
55 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 6,50 140,58 913,77
56 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 10,50 7,41 77,81
57 |CERRAMIENTO PERIMETRAL---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 27,30 1,23 33,58
58 REPLANTEO Y NIVELACION M2 27,30 0,96 26,21
59 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA M3 13,60 441 59,98
60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 109,20 9,15 999,18
61 HORMIGON CICLOPEO M3 2,45 97,71 239,39
62 MALLA HEXAGONAL 1/2" M2 136,50 7,72 1.053,78
63 |TUBO HG L=2.50M D=2" U 20,00 21,77 435,40

64 |PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y[ M2
PINTURA) 10,00 56,00 560,00
65 |TRABAJOS VARIOS---DESADOQUINADO M2 1.801,25 1,78 3.206,23
66 READOQUINADO (MATERAIL EXISTENTE) M2 1.801,25 4,75 8.555,94
67 ROTURA PAVIMENTO 1" - 2" M2 819,02 5,34 4.373,57
68 IMPRIMACION ASFALTICA M2 819,02 0,78 638,84
69 |CARPETA ASFALTICA 2" M2 819,02 7,07 5.790,47
70 REPOSICION CALZADA DE HORMIGON M2 217,00 13,27 2.879,59

71 REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" 1' AGUA U
POTABLE 100,00 17,24 1.724,00

72 |SENALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL---TANQUE DE TOL U
DE 55 GLNS (PROVICIONAL Y MONTAJE) 50,00 11,22 561,00

73 ROTULOS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO| M2
(PROVICIONAL Y MONTAJE) 30,00 45,78 1.373,40

74 |ROTULOS DE SENALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2'- u
INCL.LOGOS Y LEYENDAS 30,00 49,45 1.483,50

75 |VALLA SENALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA U
(PROVICIONAL Y MONTAJE) 30,00 49,50 1.485,00
76 |AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 200,00 2,87 574,00
77 BANOS PORTATILES U 5,00 528,00 2.640,00

78 PLAN DE COMUNICACION Y CAPACITACION---COMUNICADO u
RADIALES 10,00 11,00 110,00
79 |COMUNICACIONES PRENSA ESCRITA U 10,00 33,00 330,00
80 |CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA HORA 20,00 27,50 550,00

81 |VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 (INCLUYENDO U
DISTRIBUCCION) 1.500,00 0,07 105,00
TOTAL: 592.473,55

CANTON GUARANDA, 10 DE ENERO DE 2022
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