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No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

16 1 ALCANTARILLADO SANITARIO---TRABAJOS PRELIMINARES---

REDES DE RECOLECCION---REPLANTEO Y NIVELACION ML 5.332,51 1,00 5.332,51
18 2 EXCAVACION ZANJA A MANO H=0-2.75M(EN TIERRA) M3 18.052,09 4,41 79.609,72
19 3 EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99M(EN TIERRA) M3 405,95 4,64 1.883,61
21 4 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN TIERRA) M3 3.262,64 1,99 6.492,65
22 5 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99(EN TIERRA) M3 181,11 2,31 418,36
24 6 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0-2.75M (EN

COGLOMERADO)

M3

233,05 2,86 666,52
25 7 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN

CONGLOMERADO)

M3

24,98 3,50 87,43
27 8 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN ROCA) M3 116,52 4,75 553,47
28 9 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN ROCA) M3 12,49 5,03 62,82
17 10 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 18.342,84 0,44 8.070,85
30 11 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA M2 1.129,51 6,00 6.777,06
31 12 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) M3 18.628,43 3,12 58.120,70
10 13 TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-I. 300MM

(MAT.TRAN.INST)

ML

5.332,51 31,35 167.174,19
42 14 POZO REVISION H.S. H=0.80 1.25M TAPA CERCO PELDANOS U

5,00 491,36 2.456,80
43 15 POZO REVISION H.S H=1.26-1.75 M(TAPA H.D.-PELDAÑOS) U 42,00 520,28 21.851,76
44 16 POZO REVISION H.S H=1.76-2.25M(TAPA H.D-PELDAÑOS) U 33,00 557,67 18.403,11
45 17 POZO REVISION H.S H=2.26-2.75M(TAPA H.D-PELDAÑOS) U 8,00 613,92 4.911,36
48 18 POZO REVISION H.S H=3.76-4.25M(TAPA H.D-PELDAÑOS) U 1,00 761,72 761,72

150 19 MANTENIMIENTO DE POZO EXISTENTE, EMPATE TUBERIA Y

SELLADO

U

7,00 30,40 212,80
151 20 MANTENIMIENTO TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI

200MM

ML

264,22 1,67 441,25
58 21 POZO DE SALTO 2.00 H 3.00 M 9UNIDADES---ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO METALICO

M2

62,17 1,89 117,50
71 22 ACERO REFUERZO KG 228,10 1,76 401,46
61 23 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 11,09 140,58 1.559,03
61 24 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 19,80 140,58 2.783,48
82 25 GRAVA EN DRENES M3 9,31 20,69 192,62

153 26 TAPA HF 60*60CM CON CERCO PROVISION MONTAJE U 9,00 133,44 1.200,96
10 27 TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-I. 300MM

(MAT.TRAN.INST)

ML

7,23 31,35 226,66
18 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS---EXCAVACION ZANJA A MANO

H=0-2.75M(EN TIERRA)

M3

358,40 4,41 1.580,54
31 29 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) M3 151,20 3,12 471,74
39 30 CAJA DE REVISION H.S. 210KG/CM2 60*60*60 INC. TAPA

H=0.07M

U

700,00 86,20 60.340,00
40 31 TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-I. 160MM

(MAT.TRAN.INST)

ML

3.500,00 11,42 39.970,00
41 32 SILLA YEE 300*160MM (MAT/TRAN/INST) U 700,00 32,13 22.491,00

154 33 CODO PVC 45 DI=160MM MAT/TRANS/INST U 700,00 12,79 8.953,00
51 34 MANTENIMIENTO PTAR---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 116,00 1,23 142,68

155 35 HORMIGON EPOXICO M2 300,00 31,35 9.405,00
156 36 PINTURA Y ARREGLOS DE TAPA DE TOOL E.2MM INCL

CANDADO

U

3,00 19,02 57,06
157 37 PINTURA LATEX PRIMERA CALIDAD M2 96,67 2,92 282,28
158 38 REJILLA DE ACERO ACERO INOXIDABLE E=4MM

S=0.40*0.80M2

U

1,00 270,73 270,73
10 39 TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N-I. 300MM

(MAT.TRAN.INST)

ML

10,80 31,35 338,58
159 40 LECHO DE SECADOS LODOS---REPLANTEO Y NIVELACION

EQUIPOS DE PRESICION ESTRUCTURAS

M2

44,28 0,96 42,51
160 41 DESBANQUE DE TIERRA A MAQUINA EN GENERAL M3 35,42 2,94 104,13
61 42 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO M3 44,28 140,58 6.224,88
61 43 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 19,43 140,58 2.731,47

900 44 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 41,00 9,15 375,15
71 45 ACERO REFUERZO KG 268,35 1,76 472,30
82 46 GRAVA TAMANO 15 25MM M3 4,86 20,69 100,55
81 47 ARENA LAVADA TAMANO 1.5 2.5MM M3 5,03 14,65 73,69

161 48 TUBERIA PVC 110MM TIPO DREN ML 7,00 5,79 40,53
162 49 CUBIERTA MOVIL ESTRUCTURA + POLICARBONATO M2 60,00 95,48 5.728,80
51 50 ESTRUCTURA DESCARGA---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 2,00 1,23 2,46
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159 51 REPLANTEO Y NIVELACION M2 2,05 0,96 1,97
18 52 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA M3 2,40 4,41 10,58

900 53 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 12,11 9,15 110,81
71 54 ACERO REFUERZO KG 341,52 1,76 601,08
61 55 HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 M3 6,50 140,58 913,77
62 56 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 10,50 7,41 77,81
51 57 CERRAMIENTO PERIMETRAL---DESBROCE Y LIMPIEZA M2 27,30 1,23 33,58

159 58 REPLANTEO Y NIVELACION M2 27,30 0,96 26,21
18 59 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA M3 13,60 4,41 59,98

900 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA M2 109,20 9,15 999,18
79 61 HORMIGON CICLOPEO M3 2,45 97,71 239,39
93 62 MALLA HEXAGONAL 1/2" M2 136,50 7,72 1.053,78
94 63 TUBO HG L=2.50M D=2" U 20,00 21,77 435,40
95 64 PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y

PINTURA)

M2

10,00 56,00 560,00
163 65 TRABAJOS VARIOS---DESADOQUINADO M2 1.801,25 1,78 3.206,23
120 66 READOQUINADO (MATERAIL EXISTENTE) M2 1.801,25 4,75 8.555,94
123 67 ROTURA PAVIMENTO 1" - 2" M2 819,02 5,34 4.373,57
126 68 IMPRIMACION ASFALTICA M2 819,02 0,78 638,84
127 69 CARPETA ASFALTICA 2" M2 819,02 7,07 5.790,47
164 70 REPOSICION CALZADA DE HORMIGON M2 217,00 13,27 2.879,59
128 71 REPARACION CONEXIÓN DOMICILIARIA 1/2" 1' AGUA

POTABLE

U

100,00 17,24 1.724,00
130 72 SENALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL---TANQUE DE TOL

DE 55 GLNS (PROVICIONAL Y MONTAJE)

U

50,00 11,22 561,00
131 73 ROTULOS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

(PROVICIONAL Y MONTAJE)

M2

30,00 45,78 1.373,40
132 74 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2"-

INCL.LOGOS Y LEYENDAS

U

30,00 49,45 1.483,50
133 75 VALLA SEÑALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA

(PROVICIONAL Y MONTAJE)

U

30,00 49,50 1.485,00
137 76 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 200,00 2,87 574,00
167 77 BANOS PORTATILES U 5,00 528,00 2.640,00
165 78 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION---COMUNICADO

RADIALES

U

10,00 11,00 110,00
166 79 COMUNICACIONES PRENSA ESCRITA U 10,00 33,00 330,00
138 80 CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA HORA 20,00 27,50 550,00
139 81 VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 (INCLUYENDO

DISTRIBUCCION)

U

1.500,00 0,07 105,00
260.000.250.001,00

TOTAL: 592.473,55

SON : QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES, 56/100 CENTAVOS
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